



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

QUARTA ATA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-SEMED.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas na sala de licitação da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - SEMGA, reuniram-se a Sra. Vanessa Gomes - Presidente, Sra. Francimara da Frota Freitas - 1º membro da CPL e Kelen Daiana Costa da Silva - Suplente, Sra. Helen Daiana de Oliveira Gomes - 2º Membro da Comissão Permanente de Licitação, ambas designadas pela Portaria nº 003/2020-GAP do dia 06/01/2020, e alterada pela a Portaria nº004/2020-GAP do dia 15/01/2020, e a Equipe técnica formada pelo Engº. Guilherme Dourado Viana inscrito sob o Registro Profissional CREA/PA nº1514691876, e Engº.Vitalino de Sousa Neves Junior inscrito sob o Registro Profissional CREA/PA nº 1514692570, reuniram-se para conceder o resultado da análise do envelope nº002-PROPOSTA DE PREÇO e dar as respostas referentes aos questionamentos apresentados pelos licitantes, durante a sessão de abertura das propostas do certame, registrados em Ata. Após análise a Comissão juntamente com a equipe técnica assim posiciona-se:

1. Em relação ao questionamento da Empresa **TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP** à empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME**, de não apresentar mão de obra da composição de preços unitários do item 6.11 e 6.12, foi constatado que o item não apresenta mão de obra nas composições da SEDOP, não havendo assim necessidade deste item na composição por parte das empresas.
2. Referente ao questionamento da Empresa **RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI-ME** à empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME**: A empresa apresentou corretamente a composição de custo unitário por item, não havendo necessidade de sub-composições ou composições auxiliares, sendo interessante à administração pública o menor preço global. Ainda em relação aos itens 3.2 e 8.2 detectaram-se preços diferentes para o insumo cimento, respectivamente R\$ 34,50 e R\$35,00, porém esta composição é elaborada pela empresa, logo estando de acordo com o preço praticado no mercado, continuando apresentando o preço mais vantajoso para a administração.
3. Em relação ao questionamento da Empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME** à empresa **TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP** e empresa **RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI-ME** o valor dos encargos é individual de acordo com as características de cada empresa, portanto aceitáveis valores diferentes assim como o **BDI**.

Após a análise da documentação do envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO, NÃO FOI IDENTIFICADO qualquer tipo de óbice nos documentos das Empresas **TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP**, Empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME** e

1

Butas
Almeida



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

empresa **RECON CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI-ME**, desta feita a Comissão declara **VENCEDORAS** para o **item 01** a Empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME** no valor de **R\$102.965,11**(cento e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), Empresa **TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP** para o **item 02** no valor de **R\$96.730,24** (noventa e seis mil setecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), Empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME** para o **item 03** no valor de **R\$ 103.480,26** (cento e três mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), e a Empresa **G N RODRIGUES EIRELI - ME** para o **item 04** no valor de **R\$93.364,82** (noventa e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente encerra a sessão às 14h20min. E eu Francimara da Frota Freitas lavrei a presente ata que será assinada por todos.


VANESSA GOMES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº003/2020-GAP.



FRANCIMARA DA FROTA FREITAS

1º Membro da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº003/2020-GAP.


HELEN DAIANA DE OLIVEIRA GOMES

2º Membro da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº003/2020-GAP.



KELEN DAIANA COSTA DA SILVA


2º Suplente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria N°003/2020-GAP.


GUILHERME DOURADO VIANA

Engenheiro Civil da PPMC
CREA/PA nº1514691876.


VITALINO DE SOUSA NEVES JUNIOR

Engenheiro Civil da PPMC
CREA/PA nº1514692570.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SEMGA


ANÁLISE TÉCNICA DE DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE
PREÇO

TOMADA DE PREÇO: 001/2020-SEMED


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ROGÉRIO, NA COMUNIDADE GARRAFÃO; ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CALAZANS, BAIRRO ALTO ALEGRE, ESCOLA MUNICIPAL GERARDO MONTEIRO, COMUNIDADE UMBIZAL E ESCOLA MUNICIPAL ROSÁLIA NUNES, COMUNIDADE PIRANHA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, CONFORME O PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Em relação à documentação das empresas G N RODRIGUES EIRELI - ME, TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP, RECONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - ME, não foram encontradas divergências na qualificação técnica que a impeçam de participar do processo licitatório.

Município de Mojuí dos Campos, 08 de setembro de 2020.



Vitalino de Sousa Neves Júnior
Decreto n° 301/2019



Guilherme Dourado Viana
Decreto n° 384/2019