



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED

Rua Haroldo Veloso – nº201 – Centro

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-SEMED

PROCESSO Nº 037/2019-PMMC

Data de abertura: 02/09/2019 às 10h

Ementa: Análise do pedido de
CONSULTA formulado pela
Empresa CARVALHO
ENGENHARIA LTDA.

RESPOSTA AO PEDIDO DE CONSULTA

01. A Consulente formulou questionamento nos seguintes termos:
- “11.1 O PRAZO DE EXECUÇÃO será de 180 (cento e oitenta) dias; Porém no Anexo X - Cronograma de Execução Físico - Financeiro, verificamos que nos modelos o prazo de execução não está em conformidade com o exposto no item 11.1, pedimos melhores esclarecimentos para fechar o orçamento, se for seguir o modelo de cronograma conforme edital, queremos saber quantos dias na execução dos banheiros.”
02. No que tange ao mérito da CONSULTA, a Comissão de Licitação, submeteu o questionamento a apreciação a equipe técnica de engenheiros, sendo elaborado uma ERRATA para corrigir as inconsistências nas informações.
03. Considerando o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, afirmam que a modificação do edital importará na sua republicação, e na reabertura do prazo inicialmente estabelecido.
04. Dessa forma em razão da errata alterar o anexo X - Cronograma de Execução Físico – Financeiro, será remarcada a abertura do certame.

Mojuí dos Campos – PA, 26 de agosto de 2019.

Vanessa Gomes
VANESSA GOMES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Francimara da Frota Freitas
FRANCIMARA DA FROTA FREITAS

1º Membro da Comissão Permanente de Licitação

Helen Daiana de Oliveira Gomes
HELEN DAIANA DE OLIVEIRA GOMES

2º Membro da Comissão Permanente de Licitação