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1. INTRODUÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS pretende contratar empresa 

ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS, com observância ao disposto na 

Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentares. 

 
 

2. OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ 
DOS CAMPOS 

 
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
Os serviços compreenderão a Construção da Câmara municipal de Mojuí dos 

Campos. Para execução dos serviços deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis 
ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e demais normas pertinentes serão consideradas como elementos base. 
 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93, são obrigações 
da Contratada: 

a) A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente de acordo com o Projeto 
Executivo, dando-lhes andamento conveniente, de modo que possa ser integralmente 
cumprido o prazo estipulado para o término dos serviços. 

b) A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos que serão 
obrigatoriamente de primeira qualidade. 

c) A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 
aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar, quando em desacordo com o Projeto 
Executivo. 

d) A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem à todos seus 
empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalhos, 
segurança, previdência social e acidentes do trabalho, por cujos encargos responderá 
unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

e) A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços e 
pela qualidade dos materiais empregados. 

f) Será exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de 
trabalho na execução dos serviços contratados bem como as indenizações eventualmente 
devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos serviços contratados, 
ainda que ocorridos em via pública. 

g) A CONTRATADA é obrigada a retirar do local da execução dos serviços, imediatamente 
após solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério 
da Fiscalização, venha apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou desrespeito a 
normas de segurança. 



h) Todas as medidas e quantidades referentes aos serviços a serem executados serão 
obrigatoriamente conferidas pela licitante antes da licitação dos serviços correndo por sua 
exclusiva responsabilidade a aferição das mesmas. 

i) Sempre que houver necessidade, as instalações a serem executadas deverão ser 
interligadas e compatibilizadas com as já existentes, de maneira que ambas fiquem em 
perfeitas condições de funcionamento. 

j) A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças, aprovações, taxas e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo 
às leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços e à segurança pública. É 
obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, à sua custa, das 
multas porventura impostas pelas autoridades. 

k) A CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização, termos de garantia de todos os materiais 
fornecidos e instalados, com validade mínima de 12 meses contados a partir da data de 
assinatura do termo de recebimento provisório. 

l) A CONTRATADA é responsável pela integridade dos bens e equipamentos durante seu 
manuseio por seus empregados ou à sua ordem, respondendo pelos danos a eles 
causados. 

m) Ao fim dos trabalhos, o ambiente deverá ser restituído devidamente limpo, removidos do 
local quaisquer sobras ou entulho. Eventuais manchas em paredes, forras ou móveis, 
ocorridas durante a execução das atividades deverão ser removidas. 

n) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da 
habilitação; 

o) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição objeto da presente licitação, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

p) A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as obras, 
serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos 
do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

q) A CONTRATADA manterá no canteiro, Diário de Obras, com o registro das alterações de 
projetos e/ou especificações que acaso venham a ocorrer. É de competência da 
CONTRATADA registrar, no diário de obras, todas as ocorrências diárias, bem como 
especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a Fiscalização, neste 
mesmo diário, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diário de Obras não seja preenchido 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento de interesse da CONTRATADA, a 
Fiscalização poderá fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as 
folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias passíveis de prorrogação ou qualquer 
caso, sem direito a nenhuma reivindicação. 

r) A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem 
como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre 
saúde, higiene e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a 
responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços 
contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer 
outro motivo, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação 
dos serviços e obras contratados. 

s) s) A CONTRATADA manterá no canteiro de obras o Diário de Obras, uma via do Contrato 
e de suas partes integrantes, bem como o cronograma de execução permanentemente 
atualizado, os desenhos e detalhes de execução, e ainda, cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente à obra em questão, expedida pelo CREA/PA. 

 
t) Caberá também à CONTRATADA: 

 Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início da obra, 
inclusive as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as 
despesas daí decorrentes. 



 O registro da obra e/ou projetos no CREA /PA, bem como execução de placas de obra. 

 Informar à Fiscalização, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de trabalho 
para a semana seguinte, do qual devem constar os serviços que serão executados e 
os recursos humanos e materiais que serão alocados ao canteiro; 

 
u) A CONTRATADA responderá ainda: 

 Por danos causados à Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF, a prédios 
circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas preventivas 
contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos 
competentes; 

 Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou 
concessionárias. 

 Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos 
acidentes; 

v) Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando 
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência. 

w) Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura – SEMINF e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais. 

x) Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido 
de preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer 
danos causados às mesmas serão reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para 
a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF 

y) Todos os empregados deverão estar cadastrados trabalhando com os devidos crachás, 
uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessários. 

4.1 A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria de Estado de Educação e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

4.2 A Contratante se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com 
os termos deste Projeto Básico e do instrumento convocatório.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93, são obrigações da 
Contratante: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, bem como realizar testes 
nos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado 
e o seu aceite; 

b) Efetuar os pagamentos à Contratada nos termos do Edital; 

c) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais. 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E MODALIDADE LICITATÓRIA. 

 
Deverá e o ordenador de despesas verificar a disponibilidade orçamentária para a 

alocação de R$ 876.315,06 (oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e quinze reais e seis 
centavos) para realização da obra, bem como encaminhar a Assessoria Jurídica para 
enquadramento da modalidade licitatória. 

 
 
 
 

 



7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orçado pela 

Engenheiro MARCOS RODRIGUES FREITAS, CREA: 150545695-9, no valor obra: R$ 

876.315,06 (oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e quinze reais e seis centavos)  
para realização da obra, apresentados na planilha orçamentária.  

Sobre os custos foram aplicados 28,82% de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas e 
Encargos Sociais sobre o custo da mão de obra conforme demonstrativo abaixo: 

 
 
 
 

 
7.1 DEMONSTRATIVO DO BDI 

 

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO 

      

ITENS       SIGLAS 
VALORE

S 

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     AC 5,50% 

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO     S+G 0,80% 

TAXA DE RISCO       R 0,97% 

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS     DF 0,59% 

TAXA DE LUCRO       L 6,67% 

 
TAXA DE TRIBUTOS 
  
  
  

PIS (geralmente 0,65%)     
I 
  
  
  

0,65% 

COFINS (geralmente 3,00%)     3,00% 

ISS (legislação municipal)     2,50% 

CPRB (INSS) 
 

  4,50% 

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU       22,64% 

BDI RESULTANTE         28,82% 

 

 

  FÓRMULA 
UTILIZADA: 

 
 

  

 

 

 

 

  ENCARGOS SOCIAIS   

. Descrição.  
Horista(%)
.  

 
Mensal(%)
.  

A1 Previdência Social          20,00           20,00  

A2 FGTS             
8,00  

            8,00  

A3 Salário-Educação             
2,50  

            2,50  

A4 SESI             
1,50  

            1,50  

A5 SENAI             
1,00  

            1,00  

A6 SEBRAE             
0,60  

            0,60  

A7 INCRA             
0,20  

            0,20  



A8 INSS             
3,00  

            3,00  

A9 SECONCI                 -                    -    

A Total          36,80           36,80  

    

.: Encargos Sociais que recebem incidências de A   

B1 Repouso semanal e feriados          15,46    

B2 Auxílio-enfermidade             
0,53  

  

B3 Licença-paternidade             
0,23  

  

B4 13º Salário             
7,13  

            5,55  

B5 Dias de chuva/ faltas justificadas na obra/ outras dificuldades/ acidentes 
de trabalho/ greves/ falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços 

            
3,08  

  

B Total          26,44              5,55  

    

.: Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A   

C1 Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)]             
3,76  

            2,92  

C2 Férias (indenizadas)             
9,49  

            7,38  

C3 Aviso-prévio (indenização)             
8,86  

            6,89  

C Total          22,11           17,19  

    

.: Taxas incidências e reincidências   

D1 Reincidência de A sobre B             
9,73  

            2,04  

D2 Reincidências de A2 sobre C3             
0,71  

            0,55  

D Total          10,44              2,59  

    

Subtotal (A+B+C+D).          95,78           62,13  

    

.: Taxas complementares   

E1 Vale Transporte             
5,89  

            5,89  

E2 Refeição Mínima             
4,39  

            4,39  

E3 Cesta Básica             
5,56  

            5,56  

E4 EPI – Equipamento de Proteção             
2,59  

            1,75  

E5 FM – Ferramentas Manuais             
1,28  

            0,86  

E6 Uniforme de Trabalho             
1,44  

            0,97  

E7 Exames médicos obrigatórios (EM)             
1,03  

            0,70  

E Total          22,18           20,12  

    

TOTAL GERAL (A+B+C+D+E).        117,96           82,24  

    



.: QUADRO RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS   

A Total dos Encargos Sociais Básicos          36,80           36,80  

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A          26,44              5,55  

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A          22,11           17,19  

D Total das Taxas incidências e reincidências          10,44              2,59  

E Total das taxas complementares          22,18           20,12  

  Percentagem Total de Encargos Sociais (A+B+C+D+E)        117,96           82,24  

                       

7.2 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
Fica esclarecido que os valores apresentados são meramente referenciais, e têm a 

única finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não 
importando, em nenhuma hipótese, em compromisso da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA de atendimento de tais valores no período de contratação.  

 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Os serviços serão contratados para ter vigência a partir da data da publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial do Estado a qual servirá de marco para o início da 
contagem do prazo de execução dos serviços que é de 4 meses (quatro meses). 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
Os serviços deverão ser executados, de acordo com o cronograma abaixo, podendo 

haver ajustes para se adequar a disponibilidade da área a ser afetada.  
 

10.  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas e devidamente 
designadas pelo Secretario de Educação, em cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n.º 
8.666, de 21.06.1993. 
 

11. ANEXO 

 Plano de Trabalho;  ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); Planilha 

Orçamentária; Resumo da Planilha Orçamentária; CFF (Cronograma Físico Financeiro); 

Composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas); Encargos Sociais; Memorial 

de cálculo; Composição de custos; Especificação Técnica; Memorial descritivo; Projeto 

Elétrico; Projeto Arquitetônico; formulados pela engenheiro MARCOS RODRIGUES 

FREITAS, CREA: 150545695-9, que consta em anexo, detalha os serviços a serem 

executados e é parte integrante deste Projeto Básico. 

 

Mojui dos Campos 30 de Abril de 2018 
 
 
 

_______________________________________________ 
MARCOS RODRIGUES FREITAS 

CREA: 150545695-9 


