
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA MUNICIPAL
LOCAL: RUA HAROLDO VELOSO ESQUINA COM RUA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: CENTRO, MOJUÍ DOS CAMPOS - PA
ÁREA: 435,22 m² Bancos B.D.I Encargos Sociais
RESP. TÉCNICO:  ENG. LUANY CAROLINE LOPES GALUCIO SINAPI - 03/2022 - Pará 25,00% Não Desonerado:
VALOR: R$ 383.393,91 SEDOP - 02/2022 - Pará Horista: 86,90 %
PRAZO: 180 dias Mensalista: 47,89%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.123,05 3,42 %

 1.1  000006 SEDOP Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos un 3 480,00 600,00 1.800,00 0,47 %

 1.2  011170 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 100m2) cj 1 2.866,38 3.582,97 3.582,97 0,93 %

 1.3  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 4 564,03 705,03 2.820,12 0,74 %

 1.4  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 4 176,25 220,31 881,24 0,23 %

 1.5  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 468,53 2,04 2,55 1.194,75 0,31 %

 1.6  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 468,53 4,86 6,07 2.843,97 0,74 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 19.190,90 5,01 %

 2.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 10 54,52 68,15 681,50 0,18 %

 2.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 140 105,77 132,21 18.509,40 4,83 %

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7.985,75 2,08 %

 3.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h 45 95,00 118,75 5.343,75 1,39 %

 3.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100 21,14 26,42 2.642,00 0,69 %

 5 FUNDAÇÃO - SAPATAS E ARRANQUE 37.339,94 9,74 %

 5.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 48,16 51,21 64,01 3.082,72 0,80 %

 5.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,33 632,87 791,08 261,05 0,07 %

 5.3  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 9,36 2.905,66 3.632,07 33.996,17 8,87 %

 6 FUNDAÇÕES- VIGA BALDRAME 14.871,77 3,88 %

 6.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 4,36 51,21 64,01 279,08 0,07 %

 6.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,144 632,87 791,08 113,91 0,03 %

 6.3  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 4,32 2.681,26 3.351,57 14.478,78 3,78 %

 7 ESTRUTURA 23.410,36 6,11 %

 7.1  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 
lançamento e aden

m³ 5,76 3.251,44 4.064,30 23.410,36 6,11 %

 8 PAREDES E PAINÉIS 24.776,01 6,46 %

 8.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 292,17 67,84 84,80 24.776,01 6,46 %

 9 COBERTURA 73.942,77 19,29 %

 9.1  071361 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m m² 105,85 280,37 350,46 37.096,19 9,68 %

 9.2  070030 SEDOP Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm m² 510 50,26 62,82 32.038,20 8,36 %

 9.3  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 46 83,63 104,53 4.808,38 1,25 %

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.530,46 2,22 %

 10.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 101 67,57 84,46 8.530,46 2,22 %

 11 PISOS 41.659,30 10,87 %

 11.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 55,1 105,61 132,01 7.273,75 1,90 %

 11.2  130292 SEDOP Cimentado queimado m² 405,85 58,68 73,35 29.769,09 7,76 %

 11.3  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 16,5 90,99 113,73 1.876,54 0,49 %

 11.4  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 26,64 82,28 102,85 2.739,92 0,71 %

 12 FORRO 1.947,16 0,51 %

 12.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 16,5 42,37 52,96 873,84 0,23 %

 12.3  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 16,5 52,04 65,05 1.073,32 0,28 %

 13 PINTURAS 16.507,92 4,31 %

 13.1  150654 SEDOP PVA sobre muro m² 279,86 9,55 11,93 3.338,72 0,87 %

 13.2  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m² 436,5 24,14 30,17 13.169,20 3,43 %

 14 ESQUADRIAS 3.229,04 0,84 %

 14.1  090482 SEDOP Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples m² 4,2 375,63 469,53 1.972,02 0,51 %

 14.2  090069 SEDOP Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) m² 2 348,59 435,73 871,46 0,23 %

 14.3  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador m² 8,4 36,72 45,90 385,56 0,10 %

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.182,30 8,39 %

 15.1  170325 SEDOP Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm un 36 109,50 136,87 4.927,32 1,29 %

 15.2  170871 SEDOP Caixa de ferro octogonal un 19 8,45 10,56 200,64 0,05 %

 15.3  170298 SEDOP Cabo de cobre   1,5mm2 - 750 V m 78,6 5,70 7,12 559,63 0,15 %

 15.4  170319 SEDOP Cabo de cobre  10mm2 - 750 V m 6,4 16,67 20,83 133,31 0,03 %

Orçamento Sintético

  



 

 15.5  170418 SEDOP Cabo de cobre   2,5mm2 - 750 V m 462,1 7,17 8,96 4.140,41 1,08 %

 15.6  170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V m 49,2 9,40 11,75 578,10 0,15 %

 15.7  170318 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 750 V m 250,9 11,87 14,83 3.720,84 0,97 %

 15.8  170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) un 31 22,29 27,86 863,66 0,23 %

 15.9  170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 5 29,92 37,40 187,00 0,05 %

 15.10  170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) un 3 28,07 35,08 105,24 0,03 %

 15.11  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 31 25,15 31,43 974,33 0,25 %

 15.12  171522 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) un 2 28,37 35,46 70,92 0,02 %

 15.13  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 7 22,44 28,05 196,35 0,05 %

 15.14  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4 64,89 81,11 324,44 0,08 %

 15.15  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 1 341,80 427,25 427,25 0,11 %

 15.16  170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" m 345,1 10,62 13,27 4.579,47 1,19 %

 15.17  170078 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" m 3 11,93 14,91 44,73 0,01 %

 15.18  170075 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1/2" m 3 8,14 10,17 30,51 0,01 %

 15.19  170997 SEDOP Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V un 68 92,46 115,57 7.858,76 2,05 %

 15.20  171000 SEDOP Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W -127V/220V un 4 41,93 52,41 209,64 0,05 %

 15.21  171109 SEDOP Conector para haste de aterramento de 3/4" un 1 10,98 13,72 13,72 0,00 %

 15.22  171270 SEDOP Cabo de cobre nú 16mm² m 3 25,12 31,40 94,20 0,02 %

 15.25  170882 SEDOP Caixa polifásica padrão Celpa un 1 202,23 252,78 252,78 0,07 %

 15.26  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) un 1 582,03 727,53 727,53 0,19 %

 15.27  170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) un 1 769,22 961,52 961,52 0,25 %

 16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA 13.555,86 3,54 %

 16.1  190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 2 32,43 40,53 81,06 0,02 %

 16.4  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" un 15 131,76 164,70 2.470,50 0,64 %

 16.5  180446 SEDOP Registro de pressao c/ canopla -  3/4" un 2 133,86 167,32 334,64 0,09 %

 16.6  180219 SEDOP Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) un 2 11,09 13,86 27,72 0,01 %

 16.7  181632 SEDOP Luva CPVC 22mm un 2 9,91 12,38 24,76 0,01 %

 16.8  181518 SEDOP Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) un 3 74,80 93,50 280,50 0,07 %

 16.9  180238 SEDOP Adaptador curto PVC SR -   25mm x 3/4" (LH) un 32 13,67 17,08 546,56 0,14 %

 16.10  180231 SEDOP Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) un 5 9,67 12,08 60,40 0,02 %

 16.11  180232 SEDOP Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) un 2 10,98 13,72 27,44 0,01 %

 16.12  180430 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  PVC - JS - 50mm-LH un 2 19,14 23,92 47,84 0,01 %

 16.13  180225 SEDOP Joelho/Cotovelo 45º PVC JS -  25mm (LH) un 2 10,43 13,03 26,06 0,01 %

 16.14  180427 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º  PVC - JS - 25mm-LH un 22 8,73 10,91 240,02 0,06 %

 16.15  180218 SEDOP Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) un 1 12,69 15,86 15,86 0,00 %

 16.16  191274 SEDOP Torneira de bóia 3/4" un 1 58,47 73,08 73,08 0,02 %

 16.17  180107 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 51 14,09 17,61 898,11 0,23 %

 16.18  180106 SEDOP Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 4 22,32 27,90 111,60 0,03 %

 16.19  180422 SEDOP Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 15 32,24 40,30 604,50 0,16 %

 16.20  180423 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 25 34,37 42,96 1.074,00 0,28 %

 16.21  180434 SEDOP Tê em PVC - JS - 25mm-LH un 15 8,48 10,60 159,00 0,04 %

 16.22  180436 SEDOP Tê em PVC - JS - 40mm-LH un 5 22,23 27,78 138,90 0,04 %

 16.23  180437 SEDOP Tê em PVC - JS - 50mm-LH un 3 20,21 25,26 75,78 0,02 %

 16.24  181399 SEDOP Te de redução 90° JS - 40mm x 32mm (LH) un 3 23,16 28,95 86,85 0,02 %

 16.25  180227 SEDOP Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) un 8 27,99 34,98 279,84 0,07 %

 16.26  181400 SEDOP Te de redução 90° JS - 50mm x 40mm (LH) un 3 29,81 37,26 111,78 0,03 %

 16.27  180219 SEDOP Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) un 30 11,09 13,86 415,80 0,11 %

 16.28  180229 SEDOP Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) un 8 12,93 16,16 129,28 0,03 %

 16.29  181504 SEDOP Reservatório em polietileno de 3.000 L un 1 4.171,19 5.213,98 5.213,98 1,36 %

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO 14.788,96 3,86 %

 17.1  180678 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x60cm c/ tpo. concreto un 5 522,48 653,10 3.265,50 0,85 %

 17.2  180093 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm un 2 30,39 37,98 75,96 0,02 %

 17.3  180241 SEDOP Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS un 4 33,87 42,33 169,32 0,04 %

 17.4  180474 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS un 4 24,93 31,16 124,64 0,03 %

 17.5  180471 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS -  40mm-LS un 5 14,10 17,62 88,10 0,02 %

 17.6  180243 SEDOP Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -  50mm - LS un 45 17,66 22,07 993,15 0,26 %

 17.7  180472 SEDOP Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS -  50mm-LS un 68 16,16 20,20 1.373,60 0,36 %

 17.8  180249 SEDOP Junção simples PVC JS - 100 x  50mm - LS un 7 48,03 60,03 420,21 0,11 %  



 

 17.9  180245 SEDOP Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS un 2 51,68 64,60 129,20 0,03 %

 17.10  180247 SEDOP Junção simples PVC JS -  50 x 50mm - LS un 14 24,06 30,07 420,98 0,11 %

 17.11  180250 SEDOP Junção simples PVC JS -  75 x 50mm - LS un 3 31,54 39,42 118,26 0,03 %

 17.12  180257 SEDOP Luva simples PVC 100mm - LS un 5 20,45 25,56 127,80 0,03 %

 17.13  180259 SEDOP Luva simples PVC  50mm - LS un 77 11,44 14,30 1.101,10 0,29 %

 17.14  180255 SEDOP Redução excêntrica PVC  75mm  x 50mm - LS un 2 25,75 32,18 64,36 0,02 %

 17.15  180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) m 35 36,86 46,07 1.612,45 0,42 %

 17.16  180105 SEDOP Tubo em PVC -  40mm (LS) m 6 16,14 20,17 121,02 0,03 %

 17.17  180104 SEDOP Tubo em PVC -  50mm (LS) m 138 21,48 26,85 3.705,30 0,97 %

 17.18  180103 SEDOP Tubo em PVC -  75mm (LS) m 11 30,29 37,86 416,46 0,11 %

 17.19  180476 SEDOP Tê curto em PVC - JS -  50x50mm-LS un 17 21,72 27,15 461,55 0,12 %

 18 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 31.370,87 8,18 %

 18.1  190101 SEDOP Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) un 13 1.707,37 2.134,21 27.744,73 7,24 %

 18.2  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 2 904,94 1.131,17 2.262,34 0,59 %

 18.3  190232 SEDOP Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. un 2 545,52 681,90 1.363,80 0,36 %

 19 SERRALHERIA 989,62 0,26 %

 19.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1 791,70 989,62 989,62 0,26 %

 20 LIMPEZA FINAL 3.991,87 1,04 %

 20.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 468,53 6,82 8,52 3.991,87 1,04 %

Total Geral 383.393,91

_______________________________________________________________
Luany Lopes

Setor de Engenharia

Total sem BDI 306.732,37
Total do BDI 76.661,54

  


