







18.11	170298	Cabo de cobre1,5mm <sup>2</sup> - 750 V	m	417,00	R\$ 5,0	25,22%	R\$ 6,26	R\$ 2610,84	
18.12	170418	Cabo de cobre2,5mm <sup>2</sup> - 750 V	m	253,75	R\$ 6,67	25,22%	R\$ 8,35	R\$ 2119,36	
18.13	170317	Cabo de cobre4mm <sup>2</sup> - 750 V	m	292,40	R\$ 7,79	25,22%	R\$ 9,75	R\$ 2852,26	
18.14	170318	Cabo de cobre6mm <sup>2</sup> - 750 V	m	70,80	R\$ 10,21	25,22%	R\$ 12,78	R\$ 905,18	
18.15	170319	Cabo de cobre10mm <sup>2</sup> - 750 V	m	130,40	R\$ 14,39	25,22%	R\$ 18,02	R\$ 2349,70	
18.16	170320	Cabo de cobre16mm <sup>2</sup> - 750 V	m	1,60	R\$ 27,80	25,22%	R\$ 34,81	R\$ 55,70	
18.17	170358	Cabo de cobre25mm <sup>2</sup> - 750 V	m	25,00	R\$ 41,94	25,22%	R\$ 52,52	R\$ 1312,93	
18.18	170337	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	un	3,00	R\$ 24,63	25,22%	R\$ 30,84	R\$ 92,53	
18.19	170964	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	un	6,00	R\$ 38,17	25,22%	R\$ 47,80	R\$ 286,78	
18.20	170339	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	21,00	R\$ 17,96	25,22%	R\$ 22,49	R\$ 472,28	
18.21	171523	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	un	6,00	R\$ 23,11	25,22%	R\$ 28,94	R\$ 173,63	
18.22	propria	Lampâda de led de 32 w com plafon.	un	30,00	R\$ 44,06	25,22%	R\$ 55,17	R\$ 1655,16	
		Total do item - 18							R\$ 24.968,16
<b>19</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO C. DESCARGAS ELÉTRICAS</b>							
19.1	170380	Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessórios)	un	1,00	R\$ 1085,64	25,22%	R\$ 1359,44	R\$ 1359,44	
19.2	171299	Ponto de solda exotérmica	pt	2,00	R\$ 31,52	25,22%	R\$ 39,47	R\$ 78,94	
19.3	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	0,38	R\$ 45,24	25,22%	R\$ 56,65	R\$ 21,24	
19.4	030254	Reaterro compactado	m <sup>3</sup>	0,24	R\$ 48,56	25,22%	R\$ 60,81	R\$ 14,59	
19.5	171109	Conector para haste de aterramento de 3/4"	un	8,00	R\$ 8,33	25,22%	R\$ 10,43	R\$ 83,45	
19.6	171161	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	1,00	R\$ 107,11	25,22%	R\$ 134,12	R\$ 134,12	
		Total do item - 19							R\$ 1.691,78
<b>20</b>		<b>MURETA C/ ALAMBRADO H=0,7m</b>							
20.1	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	6,40	R\$ 45,24	25,22%	R\$ 56,65	R\$ 362,56	
20.2	040025	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m <sup>3</sup>	1,60	R\$ 494,0	25,22%	R\$ 618,59	R\$ 989,74	
20.3	060045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m <sup>2</sup>	80,00	R\$ 83,31	25,22%	R\$ 104,32	R\$ 8345,66	
20.4	050043	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x)	m <sup>2</sup>	5,60	R\$ 66,34	25,22%	R\$ 83,07	R\$ 465,20	
20.5	050037	Desforma	m <sup>2</sup>	5,60	R\$ 4,52	25,22%	R\$ 5,66	R\$ 31,70	
20.6	051450	Concreto usinado bombeado de 25MPA	m <sup>3</sup>	0,50	R\$ 604,77	25,22%	R\$ 757,29	R\$ 381,68	
20.7	050038	Armação p/ concreto	kg	14,27	R\$ 13,12	25,22%	R\$ 16,43	R\$ 234,51	
20.8	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	112,00	R\$ 9,64	25,22%	R\$ 12,07	R\$ 1351,98	
20.9	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	112,00	R\$ 39,26	25,22%	R\$ 49,16	R\$ 5506,07	
20.10	150180	Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador -	m <sup>2</sup>	112,00	R\$ 22,69	25,22%	R\$ 28,41	R\$ 3182,19	
20.11	090825	Grade de ferro em metalom(incl. pint.anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	120,00	R\$ 325,05	25,22%	R\$ 407,03	R\$ 48843,31	
20.12	090822	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m <sup>2</sup>	7,00	R\$ 389,16	25,22%	R\$ 487,31	R\$ 3411,14	
		Total do item - 20							R\$ 73.105,73
<b>21</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							
21.1	241318	Placa de inauguraçãoem acrílico/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 789,52	25,22%	R\$ 988,64	R\$ 988,64	
21.2	270220	Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	274,37	R\$ 6,03	25,22%	R\$ 7,55	R\$ 2.071,70	
		Total do item - 21							R\$ 3.060,34
		<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 422.625,62</b>