

SINAPI 2022 e SEDOP 2022

Table with 8 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, CUSTO DISCRIMINADO (MATERIAL, EGYPTO, TOTAL), DATA. Lists various construction items like 'LAVATÓRIO LÓGICA BRANCA SUSPENSÃO' and 'LAVA DÍGITA EM TÓLUA'.

Table with 8 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EGYPTO, TOTAL. Lists items like 'TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA' and 'EQUIVALENTE DA REGAO'.

SINAPI 2022 e SEDOP 2022

Table with 8 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, CUSTO DISCRIMINADO (MATERIAL, EGYPTO, TOTAL), DATA. Lists items like 'PORTA DE MADEIRA EM ALUMINIO' and 'PORTA DE MADEIRA EM AÇO'.

Table with 8 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EGYPTO, TOTAL. Lists items like 'VALVULA EM PLASTICO' and 'VALVULA EM MADEIRA'.



NOVEL ENGENHARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÍ DOS CAMPOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
RODOVIA PA 431 - SN - MOJÍ DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
SINAPI 2022 e SEDOP 2022

Summary table for the bid, showing totals for UNID., CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EGYPTO, and TOTAL.

Summary table for the bid, showing totals for UNID., CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EGYPTO, and TOTAL.

NOVEL ENGENHARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÍ DOS CAMPOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
RODOVIA PA 431 - SN - MOJÍ DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
SINAPI 2022 e SEDOP 2022

Summary table for the bid, showing totals for UNID., CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EGYPTO, and TOTAL.

30/05/2019-451942	SOLICOU LAMP INCOBIA PARA P.C. FRASCO COM 1,000 OVA	UN	65.5100	0,000200		0,02					0,02	245,84														
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																										
CUSTO UNITÁRIO																										
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																			276,99							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																			62,32							
30/05/2019-451943	SINAPI 98559	M				311,11		302,14				311,27														
4 EQUIPAMENTOS																										
30/05/2019-451947	SERVA CIRCUITO DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1,00" W, PARA DISCO	UN	1,29	0,0000																						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																										
CUSTO UNITÁRIO																										
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																										
CUSTO UNITÁRIO																										
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																										

COMPOSIÇÕES DE PREÇO																				
Empresa:		Engecomp Sociais Horistas:			107,80%		Data:			25/10/2022										
Contratante:		Engecomp Sociais Mensalistas:			64,49%		Mês(es):			REAL										
Objeto:		ENCARGOS COMPLEMENTARES: SIM																		
Obras:		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO																		
Endereço:		RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000																		
Referência:		SINAPI 2022 E SEDOP 2022																		
30/05/2019-451951	C-MATERIAL	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO												TOTAL
30/05/2019-451952	ÁREA METAL	M	26,8800	0,032822		8,65														45,00
30/05/2019-451953	ÁREA METAL	M	26,8800	0,032822		8,65														215,33
30/05/2019-451954	ÁREA METAL	M	114,5900	0,007767		0,31														1.136,61
30/05/2019-451955	ÁREA METAL	M	23,1900	0,116100		2,69														967,26
30/05/2019-451956	ÁREA METAL	M	5,8200	0,146600		4,33														8.882,83
30/05/2019-451957	ÁREA METAL	M	12,1700	0,150000		6,69														12.658,07
30/05/2019-451958	ÁREA METAL	L	26,8800	0,0256000		0,68														2.910,90
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																				
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL																				

30/05/2019-451959	ÁREA METAL	M	26,8800	0,032822		8,65														42,38
30/05/2019-451960	ÁREA METAL	M	26,8800	0,032822		8,65														9,76
30/05/2019-451961	ÁREA METAL	M	21,7000	0,3041		30,61														52,13
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																				
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL																				

COMPOSIÇÕES DE PREÇO																				
Empresa:		Engecomp Sociais Horistas:			107,80%		Data:			25/10/2022										
Contratante:		Engecomp Sociais Mensalistas:			64,49%		Mês(es):			REAL										
Objeto:		ENCARGOS COMPLEMENTARES: SIM																		
Obras:		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO																		
Endereço:		RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000																		
Referência:		SINAPI 2022 E SEDOP 2022																		
30/05/2019-451962	C-MATERIAL	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO												TOTAL
30/05/2019-451963	ÁREA METAL	M	18,9200	2,146120		14,72														25,00
30/05/2019-451964	ÁREA METAL	M	7,9900	2,146120		14,72														35,44
30/05/2019-451965	ÁREA METAL	M	34,1300	1,078000		37,06														108,62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																				
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL																				

30/05/2019-451944	SOLICOU LAMP INCOBIA PARA P.C. FRASCO COM 1,000 OVA	UN	65.5100	0,000200		0,02						245,84						
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																		
CUSTO UNITÁRIO																		
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																		
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																		
CUSTO UNITÁRIO																		
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																		

COMPOSIÇÕES DE PREÇO																				
Empresa:		Engecomp Sociais Horistas:			107,80%		Data:			25/10/2022										
Contratante:		Engecomp Sociais Mensalistas:			64,49%		Mês(es):			REAL										
Objeto:		ENCARGOS COMPLEMENTARES: SIM																		
Obras:		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO																		
Endereço:		RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000																		
Referência:		SINAPI 2022 E SEDOP 2022																		
30/05/2019-451948	C-MATERIAL	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO												TOTAL
30/05/2019-451949	ÁREA METAL	M	451,0000	1,000000		453,00														451,00
30/05/2019-451950	ÁREA METAL	M	215,3300	1,000000		213,33														215,33
30/05/2019-451951	ÁREA METAL	M	1.136,6100	1,000000		1.136,61														1.136,61
30/05/2019-451952	ÁREA METAL	M	967,2600	1,000000		967,26														967,26
30/05/2019-451953	ÁREA METAL	M	8.882,8300	1,000000		8.882,83														8.882,83
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																				
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL																				

30/05/2019-451954	ÁREA METAL	M	26,8800	0,0256000		0,68														2.910,90
30/05/2019-451955	ÁREA METAL	M	26,8800	0,0256000		0,68														15.546,97
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																				
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL																				

COMPOSIÇÕES DE PREÇO																				
Empresa:		Engecomp Sociais Horistas:			107,80%		Data:			25/10/2022										
Contratante:		Engecomp Sociais Mensalistas:			64,49%		Mês(es):			REAL										
Objeto:		ENCARGOS COMPLEMENTARES: SIM																		
Obras:		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO																		
Endereço:		RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000																		
Referência:		SINAPI 2022 E SEDOP 2022																		
30/05/2019-451956	C-MATERIAL	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO												TOTAL
30/05/2019-451957	ÁREA METAL	M	3.650,00	84,477222		26,00														26,00
30/05/2019-451958	ÁREA METAL	M	31,8800	2,078000		34,30														34,30
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS																				
PREÇO UNITÁRIO (23,00%)																				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL																				
CUSTO UNITÁRIO TOTAL																				

8-MÃO DE OBRA		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30/05/2019-45206	8-MÃO DE OBRA	H	31,36	2.279,64	71.453,18
30/05/2019-45207	SERVENTE DE OBRAS	M	3.460	21.380,00	73.820,00
30/05/2019-45208	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)	M	33.160	1.078.000,00	35.628,00
30/05/2019-45209	ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	11,54	1.000,00	11.540,00
Custo total de mão de obra (B)					
30/05/2019-45210	CUSTO UNITÁRIO			42,52	
30/05/2019-45211	MÃO DE OBRA (23,00%)			9,78	
30/05/2019-45212	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			52,30	
A-EQUIPAMENTOS					
30/05/2019-45213	BATERIA DE CARGA COM MOTOR ELÉTRICO	UN	24,901	0,000001	0,19
CUSTO MATERIAL TOTAL DE EQUIPAMENTOS					
30/05/2019-45214	8-MÃO DE OBRA	H	6,396	0,073298	0,46

8-MÃO DE OBRA		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30/05/2019-45206	8-MÃO DE OBRA	H	31,36	2.279,64	71.453,18
30/05/2019-45207	SERVENTE DE OBRAS	M	3.460	21.380,00	73.820,00
30/05/2019-45208	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)	M	33.160	1.078.000,00	35.628,00
30/05/2019-45209	ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	11,54	1.000,00	11.540,00
Custo total de mão de obra (B)					
30/05/2019-45210	CUSTO UNITÁRIO			42,52	
30/05/2019-45211	MÃO DE OBRA (23,00%)			9,78	
30/05/2019-45212	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			52,30	

8-MÃO DE OBRA		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30/05/2019-45206	8-MÃO DE OBRA	H	31,36	2.279,64	71.453,18
30/05/2019-45207	SERVENTE DE OBRAS	M	3.460	21.380,00	73.820,00
30/05/2019-45208	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)	M	33.160	1.078.000,00	35.628,00
30/05/2019-45209	ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	11,54	1.000,00	11.540,00
Custo total de mão de obra (B)					
30/05/2019-45210	CUSTO UNITÁRIO			42,52	
30/05/2019-45211	MÃO DE OBRA (23,00%)			9,78	
30/05/2019-45212	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			52,30	

8-MÃO DE OBRA		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30/05/2019-45206	8-MÃO DE OBRA	H	31,36	2.279,64	71.453,18
30/05/2019-45207	SERVENTE DE OBRAS	M	3.460	21.380,00	73.820,00
30/05/2019-45208	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)	M	33.160	1.078.000,00	35.628,00
30/05/2019-45209	ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	11,54	1.000,00	11.540,00
Custo total de mão de obra (B)					
30/05/2019-45210	CUSTO UNITÁRIO			42,52	
30/05/2019-45211	MÃO DE OBRA (23,00%)			9,78	
30/05/2019-45212	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			52,30	

8-MÃO DE OBRA		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30/05/2019-45206	8-MÃO DE OBRA	H	31,36	2.279,64	71.453,18
30/05/2019-45207	SERVENTE DE OBRAS	M	3.460	21.380,00	73.820,00
30/05/2019-45208	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)	M	33.160	1.078.000,00	35.628,00
30/05/2019-45209	ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	11,54	1.000,00	11.540,00
Custo total de mão de obra (B)					
30/05/2019-45210	CUSTO UNITÁRIO			42,52	
30/05/2019-45211	MÃO DE OBRA (23,00%)			9,78	
30/05/2019-45212	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			52,30	

8-MÃO DE OBRA		UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30/05/2019-45206	8-MÃO DE OBRA	H	31,36	2.279,64	71.453,18
30/05/2019-45207	SERVENTE DE OBRAS	M	3.460	21.380,00	73.820,00
30/05/2019-45208	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)	M	33.160	1.078.000,00	35.628,00
30/05/2019-45209	ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	11,54	1.000,00	11.540,00
Custo total de mão de obra (B)					
30/05/2019-45210	CUSTO UNITÁRIO			42,52	
30/05/2019-45211	MÃO DE OBRA (23,00%)			9,78	
30/05/2019-45212	PREÇO UNITÁRIO TOTAL			52,30	

Custo total de mão de obra (R\$) 0,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Honorários: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
C-MATERIAL								
30/05/2019-450211	ÁREA MEDIA - POSTO JARDIM/FORNecedor (ENTRADA NA LAJADA, SEM TRANSPORTE)	M2	90,0000	0,782000				70,47
30/05/2019-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	410,130000				410,13
30/05/2019-451632	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,9800	1,960000				1,97
30/05/2019-451634	FERRA BRITÂNICA N. 119,5 A 1,25 MM POSTO FERRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	114,5300	0,6517000				74,67
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							577,13
	CUSTO UNITÁRIO							666,58
	ROD GERAL (2,00M)				84,81			84,81
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				153,31			153,31
	B-MÃO DE OBRA							818,89
02/05/2020-431946	SERVENTE	H	5,6000	0,111961				1,19
	Encargos Sociais Honorários (107,80%)			1,190000				1,28
	ENCARGOS COMPLEMENTARES							1,37
	Custo total de mão de obra (R\$)							3,84
C-MATERIAL								
01/05/2020-431139	CAIXA COLETORA	M3	80,0000	1,0001240				80,02
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							80,02
	CUSTO UNITÁRIO							83,86
	MOB GERAL (23,00M)				0,88			10,44
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				4,71			101,14
	B-MÃO DE OBRA							101,14
01/05/2020-431946	SERVENTE	H	5,6000	0,111961				1,19
	Encargos Sociais Honorários (107,80%)			1,190000				1,28
	ENCARGOS COMPLEMENTARES							1,37
	Custo total de mão de obra (R\$)							3,84

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Honorários: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
C-MATERIAL								
30/05/2019-450211	ÁREA MEDIA - POSTO JARDIM/FORNecedor (ENTRADA NA LAJADA, SEM TRANSPORTE)	M2	90,0000	0,818600				71,68
30/05/2019-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	449,860000				449,86
30/05/2019-451632	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,9800	1,960000				2,01
30/05/2019-451634	FERRA BRITÂNICA N. 119,5 A 1,25 MM POSTO FERRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	114,5300	0,6516000				78,08
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							601,63
	CUSTO UNITÁRIO							793,00
	ROD GERAL (2,00M)				144,61			144,61
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				177,87			177,87
	B-MÃO DE OBRA							528,19
02/05/2020-431946	SERVENTE	H	5,6000	0,111961				1,19
	Encargos Sociais Honorários (107,80%)			1,190000				1,28
	ENCARGOS COMPLEMENTARES							1,37
	Custo total de mão de obra (R\$)							3,84

Custo total de mão de obra (R\$) 0,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Honorários: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
C-MATERIAL								
30/05/2019-450211	ÁREA MEDIA - POSTO JARDIM/FORNecedor (ENTRADA NA LAJADA, SEM TRANSPORTE)	M2	90,0000	0,818600				71,68
30/05/2019-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	449,860000				449,86
30/05/2019-451632	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,9800	1,960000				2,01
30/05/2019-451634	FERRA BRITÂNICA N. 119,5 A 1,25 MM POSTO FERRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	114,5300	0,6516000				78,08
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							601,63
	CUSTO UNITÁRIO							793,00
	ROD GERAL (2,00M)				144,61			144,61
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				177,87			177,87
	B-MÃO DE OBRA							528,19
02/05/2020-431946	SERVENTE	H	5,6000	0,111961				1,19
	Encargos Sociais Honorários (107,80%)			1,190000				1,28
	ENCARGOS COMPLEMENTARES							1,37
	Custo total de mão de obra (R\$)							3,84

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Honorários: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
C-MATERIAL								
30/05/2019-450211	ÁREA MEDIA - POSTO JARDIM/FORNecedor (ENTRADA NA LAJADA, SEM TRANSPORTE)	M2	90,0000	0,818600				71,68
30/05/2019-450976	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	449,860000				449,86
30/05/2019-451632	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,9800	1,960000				2,01
30/05/2019-451634	FERRA BRITÂNICA N. 119,5 A 1,25 MM POSTO FERRA/FORNecedor, SEM FRETE	M3	114,5300	0,6516000				78,08
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							601,63
	CUSTO UNITÁRIO							793,00
	ROD GERAL (2,00M)				144,61			144,61
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				177,87			177,87
	B-MÃO DE OBRA							528,19
02/05/2020-431946	SERVENTE	H	5,6000	0,111961				1,19
	Encargos Sociais Honorários (107,80%)			1,190000				1,28
	ENCARGOS COMPLEMENTARES							1,37
	Custo total de mão de obra (R\$)							3,84



13

Table with columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGYTO, TOTAL. Includes company info: NOVEL ENGENHARIA LTDA, data: 25/10/2022, and project details: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS.

Table with columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGYTO, TOTAL. Includes company info: NOVEL ENGENHARIA LTDA, data: 25/10/2022, and project details: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS.



Table with columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGYTO, TOTAL. Includes company info: NOVEL ENGENHARIA LTDA, data: 25/10/2022, and project details: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS.

Table with columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGYTO, TOTAL. Includes company info: NOVEL ENGENHARIA LTDA, data: 25/10/2022, and project details: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS.



REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EQUIPO	TOTAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMIFF								
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL								
30/05/2019-430096	A EQUIPAMENTOS							
30/05/2019-430000	ALUGAMENTO DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, UN		5.232,1300	0,0000000				5.232,13
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B MÃO DE OBRAS								
30/05/2019-430096	FEITEIRO	H	7,0000	0,0000000	0,00			7,00
	Encargos Sociais Mensais: 107,80%							7,57
	Encargos Complementares: 64,49%							7,75
Custo total de mão de obra (B)								
28/02/2020-432725	ENTREVEDOR MENSAL DE BASE COMERCIAL PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO	KG	10,0000	4,0000000		40,81		60,81
30/05/2019-431590	GRANDEZAS COMUM	L	5,1200	0,0000000		0,05		5,17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
B MÃO DE OBRAS								
01/09/2020-431970	ALCANTARE DE FIBROGLASS	H	5,6600	1,4560000		8,21		15,33
01/09/2020-431987	CARPINTERO	H	8,5300	7,8952227		68,69		85,01
01/09/2020-431988	CARPINTERO ALUMINAR	H	3,5000	8,0000000		46,80		53,80
01/09/2020-431989	FERREIRO	H	7,8000	1,4556000		11,36		19,62
01/09/2020-431984	PIXTOR	H	7,8000	3,4560000		26,95		38,21
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
B MÃO DE OBRAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EQUIPO	TOTAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMIFF								
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL								
01/09/2020-431966	ALCANTARE DE FIBROGLASS	H	3,5000	5,4183252		30,61		39,52
	Encargos Sociais Mensais: 107,80%							42,58
	Encargos Complementares: 64,49%							44,75
Custo total de mão de obra (B)								
C MATERIAL								
01/09/2020-430019	AGUARRAZ	OL	71,8400	0,0664000		6,20		78,64
01/09/2020-430114	BOLSA ARELHA DE 2º ALUMINIO	UN	8,0000	8,0000000		65,60		81,60
01/09/2020-431139	CANA COLTEIRA	M3	86,0000	0,7300000		58,40		142,40
01/09/2020-430651	MOCHILHO RELAZO E PASSATEIRA	OL	129,0000	0,1640000		44,75		173,75
01/09/2020-430653	LUZ PARA MACHORRA	UN	1,1000	3,1660000		3,80		5,00
01/09/2020-430707	NADEIRA ELETRIC (GRUVA)	M2	424,1100	4,3300000		1.823,15		2.247,26
01/09/2020-430881	POSTE METALICO DE REDE DE VELE	UN	1.326,6500	2,0000000		8.053,35		9.380,00
01/09/2020-430979	SUPORTE METALICO DE BARRILETE CY ANO	UN	1.497,8300	2,0000000		2.995,64		4.493,47
01/09/2020-431087	TUBIA EMALTE	OL	119,0000	4,2400000		41,49		164,49
01/09/2020-431120	TUBO METALICO FUTEBO DE SAOJO	UN	2.513,0000	2,0000000		5.026,01		7.539,01
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EQUIPO	TOTAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMIFF								
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL								
NOVEL ENGENHARIA LTDA	ALUGAMENTO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSIONADO PARA QUADRA DE 15,00 X 15,00 M, COM CHAMBRÉO 3,00 X 3,00 M							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EQUIPO	TOTAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMIFF								
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL								
30/05/2019-430096	BATERIA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE INSTAÇÃO 260L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380 V, POTÊNCIA 1 CV, SEM CARREGADOR	UN	5.974,1500	0,0000000				5.974,15
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS								
B MÃO DE OBRAS								
30/05/2019-430200	OPERADOR DE BOMBEIRA ESTACIONARIA/INSTAÇÃO	H	6,1300	0,0066500	0,04			6,17
	Encargos Sociais Mensais: 107,80%							6,33
	Encargos Complementares: 64,49%							6,59
30/05/2019-430205	SEMPALHEIRO	H	7,0000	0,1837781	2,83			9,83
	Encargos Sociais Mensais: 107,80%							10,51
	Encargos Complementares: 64,49%							11,19
30/05/2019-430206	SERVENTE DE OBRAS	H	3,6300	0,3812160	2,15			5,78
	Encargos Sociais Mensais: 107,80%							6,14
	Encargos Complementares: 64,49%							6,50
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EQUIPO	TOTAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMIFF								
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL								
NOVEL ENGENHARIA LTDA	ALUGAMENTO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSIONADO PARA QUADRA DE 15,00 X 15,00 M, COM CHAMBRÉO 3,00 X 3,00 M							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EQUIPO	TOTAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMIFF								
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL								
NOVEL ENGENHARIA LTDA	ALUGAMENTO PARA QUADRA POLESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSIONADO PARA QUADRA DE 15,00 X 15,00 M, COM CHAMBRÉO 3,00 X 3,00 M							
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								



REFERENCIAL	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	AL.OBRA	CONSUMO	M.OBRA	EQPTO	TOTAL
30/05/2019-450206	SERVENTE DE OBRAS Encargos Sociais Mensais (107,80%) ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.6000 0.4600	0,0310000 1,0700000	0,18 0,49			1,46 0,95
CANTABIL								
30/05/2019-451513	SOLLENTE EPOXI	L	51,8000	0,0640000	3,28			3,28
30/05/2019-451831	FITA CRIPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UN	6,6800	0,0100000	0,06			0,06
30/05/2019-451710	PRIMEV EPOXI / EPOXIDICO	L	86,2500	0,2016000	17,39			17,39
30/05/2019-454112	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	37,1100	0,3221078	18,66			18,66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
			1,45		38,19			39,64
			0,33		9,03			9,36
			1,39		48,21			49,60
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
ALÍQUOTA DE REMANUSCENÇÃO DE QUANTIA POLIESPORTIVA COM SINTA EPOXI E - 8 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AE 56/2021								
30/05/2019-450207	PINTOR	H	7,8000	0,1880000	1,46			1,46
30/05/2019-450206	SERVENTE DE OBRAS	H	3,6000	0,0700000	0,39			0,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
			1,51		1,85			3,36
CANTABIL								
30/05/2019-451513	SOLLENTE EPOXI	L	51,8000	0,0300000	0,15			0,15
30/05/2019-451831	FITA CRIPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UN	6,6800	0,0400000	0,26			0,26
30/05/2019-454112	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	37,1100	0,0160000	0,31			0,31

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVA PA 431, S/N - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Horistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERENCIAL	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	AL.OBRA	CONSUMO	M.OBRA	EQPTO	TOTAL
30/05/2019-450207	PINTOR	H	7,8000	0,1840000	1,39			1,39
30/05/2019-450206	SERVENTE DE OBRAS	H	3,6000	0,0700000	0,39			0,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
			1,51		1,78			3,29
CANTABIL								
30/05/2019-451513	SOLLENTE EPOXI	L	51,8000	0,0340000	0,27			0,27
30/05/2019-451831	FITA CRIPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UN	6,6800	0,0400000	0,26			0,26
30/05/2019-454112	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	37,1100	0,0160000	0,31			0,31

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVA PA 431, S/N - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Horistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERENCIAL	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	AL.OBRA	CONSUMO	M.OBRA	EQPTO	TOTAL
30/05/2019-450206	SERVENTE DE OBRAS	H	3,6000	0,1880000	1,46			1,46
30/05/2019-450207	PINTOR	H	7,8000	0,1900000	1,42			1,42

REFERENCIAL	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	AL.OBRA	CONSUMO	M.OBRA	EQPTO	TOTAL
30/05/2019-450206	SERVENTE DE OBRAS	H	3,6000	0,1840000	1,39			1,39
30/05/2019-450207	PINTOR	H	7,8000	0,1900000	1,42			1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
			1,46		1,81			3,27
CANTABIL								
30/05/2019-451513	SOLLENTE EPOXI	L	51,8000	0,0310000	0,18			0,18
30/05/2019-451831	FITA CRIPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UN	6,6800	0,0100000	0,06			0,06
30/05/2019-454112	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	37,1100	0,3221078	18,66			18,66

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVA PA 431, S/N - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Horistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERENCIAL	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	AL.OBRA	CONSUMO	M.OBRA	EQPTO	TOTAL
30/05/2019-450207	PINTOR	H	7,8000	0,0394320	0,30			0,30
30/05/2019-450206	SERVENTE DE OBRAS	H	3,6000	0,0137000	0,08			0,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
			1,14		0,40			1,54
CANTABIL								
30/05/2019-451513	SOLLENTE EPOXI	L	51,8000	0,1500000	0,75			0,75
30/05/2019-451831	FITA CRIPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UN	6,6800	0,0400000	0,26			0,26
30/05/2019-454112	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	37,1100	0,0160000	0,31			0,31

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVA PA 431, S/N - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Horistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERENCIAL	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	AL.OBRA	CONSUMO	M.OBRA	EQPTO	TOTAL
30/05/2019-451513	SOLLENTE EPOXI	L	51,8000	0,0600000	3,28			3,28
30/05/2019-451831	FITA CRIPE ROLLO DE 25 MM X 50 M	UN	6,6800	0,0100000	0,06			0,06
30/05/2019-454112	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	37,1100	0,3221078	18,66			18,66



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO Rodovia PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OEIRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
80/05/2019-453844	ITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	31,0000	0,015000			0,21	0,21
80/05/2019-453489	REGISTRO GAVETA BRUNTA EM LATAO FORJADO, BOTOIA 1,17" (REF 1507)	UN	88,9300	1,0002148			88,97	88,97
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO								
R\$ GERAL (23,00%)								
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
R\$ GERAL (23,00%)								
7,2,3 LUBRIFICANTE EM BARRIL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 127204								
UN								
80/05/2019-450022	MATERIAL DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	3,8100	0,021140	0,11			0,15
80/05/2019-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,8000	0,021140	0,38			0,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
C-MATERIAL								
80/05/2019-450619	ACESSÓRIO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	58,0900	0,0047000			0,27	0,27
80/05/2019-450496	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	1,6300	0,0200000			0,04	0,04
80/05/2019-452156	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	10,0300	1,0019940			10,03	10,03
80/05/2019-453842	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	65,8100	0,0500000			0,39	0,39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO								
R\$ GERAL (23,00%)								
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
R\$ GERAL (23,00%)								
7,2,3 JÓIA DO BOMBEIRO HIDRÁULICO EM BARRIL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 127204								
UN								

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO Rodovia PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OEIRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
80/05/2019-450022	ACESSÓRIO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	58,0900	0,0047000			0,27	0,27
80/05/2019-450048	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	1,6300	0,0200000			0,04	0,04
80/05/2019-452156	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	10,0300	1,0019940			10,03	10,03
80/05/2019-453842	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	65,8100	0,0500000			0,39	0,39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO								
R\$ GERAL (23,00%)								
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
R\$ GERAL (23,00%)								
7,2,3 JÓIA DO BOMBEIRO HIDRÁULICO EM BARRIL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 127204								
UN								



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO Rodovia PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OEIRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
80/05/2019-453388	BARRA DE APOIO FETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3	UN	172,300	1,0000582			172,34	172,34
80/05/2019-453217	MOJUI DO BOMBEIRO HIDRÁULICO 3,17" COMACABAMENTO CILINDRICO PARA FERRA RECA SANITÁRIA, BOTOIA 1,17" (REF 1507)	UN	16,9400	6,0000000			201,64	201,64
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO								
R\$ GERAL (23,00%)								
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
R\$ GERAL (23,00%)								
7,2,3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUNTA, LATAO, ROSCÁVEL, 1,17" - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 127204								
UN								
80/05/2019-450022	MATERIAL DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8100	0,0321184	0,18			0,18
80/05/2019-450048	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,8000	0,0321184	0,25			0,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
C-MATERIAL								
80/05/2019-450619	ACESSÓRIO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	58,0900	1,0107327			0,94	0,94
80/05/2019-450496	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	1,6300	0,0200000			0,04	0,04
80/05/2019-452156	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	10,0300	1,0019940			0,04	0,04
80/05/2019-453842	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	65,8100	0,0500000			0,39	0,39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO								
R\$ GERAL (23,00%)								
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
R\$ GERAL (23,00%)								
7,2,3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUNTA, LATAO, ROSCÁVEL, 1,17" - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 127204								
UN								

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLESPORTIVO Rodovia PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OEIRA	MATERIAL	EQPTO	TOTAL
80/05/2019-450022	ACESSÓRIO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	58,0900	0,0047000			0,27	0,27
80/05/2019-450048	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	1,6300	0,0200000			0,04	0,04
80/05/2019-452156	LUBRIFICANTE PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM BICO GR	UN	10,0300	1,0019940			10,03	10,03
80/05/2019-453842	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	65,8100	0,0500000			0,39	0,39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
CUSTO UNITÁRIO								
R\$ GERAL (23,00%)								
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
R\$ GERAL (23,00%)								
7,2,3 REGISTRO DE PRESSÃO BRUNTA, LATAO, ROSCÁVEL, 1,17" - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº 127204								
UN								



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Monda: REAL
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRAS	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
SHAPY-00023						MATERIAL	EQPTO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			4,88				157,60
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8200	0,289604			1,69
30/05/2019-450048	ALICATADE DE ELETROSTIA	H	7,8000	0,289604	2,25		2,25
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450206	AUTOMATICO DE BOMBA SUPERIOR / ANEBOR - 1/2" A 2/2" V	UN	58,0000	1,0001786		56,021	56,021
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			32,16	56,021			64,17
MÃO DE OBRA (23,06%)			2,80				15,68
MÃO DE OBRA (7,00%)			14,56	48,89			83,65
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			3,97				12,16
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8500	0,1529400	0,99		0,99
30/05/2019-450048	ALICATADE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,8000	0,1529400	1,19		1,19
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450119	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC - FRASCO COM 850 GR	UN	58,0000	0,0343000			0,81

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Monda: REAL
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRAS	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
SHAPY-00023						MATERIAL	EQPTO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			152,72				152,72
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8200	0,289604			1,69
30/05/2019-450048	ALICATADE DE ELETROSTIA	H	7,8000	0,289604	2,25		2,25
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450206	AUTOMATICO DE BOMBA SUPERIOR / ANEBOR - 1/2" A 2/2" V	UN	58,0000	1,0001786		56,021	56,021
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			152,72				152,72
MÃO DE OBRA (23,06%)			14,56				15,68
MÃO DE OBRA (7,00%)			137,16	48,89			168,05
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			3,97				12,16
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8500	0,1529400	0,99		0,99
30/05/2019-450048	ALICATADE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,8000	0,1529400	1,19		1,19
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450119	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC - FRASCO COM 850 GR	UN	58,0000	0,0343000			0,81

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Monda: REAL
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRAS	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
SHAPY-00023						MATERIAL	EQPTO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			110,46				110,46
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8200	0,289604			1,69
30/05/2019-450048	ALICATADE DE ELETROSTIA	H	7,8000	0,289604	2,25		2,25
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450206	AUTOMATICO DE BOMBA SUPERIOR / ANEBOR - 1/2" A 2/2" V	UN	58,0000	1,0001786		56,021	56,021
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			110,46				110,46
MÃO DE OBRA (23,06%)			14,56				15,68
MÃO DE OBRA (7,00%)			95,90	48,89			144,79
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			3,97				12,16
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8500	0,1529400	0,99		0,99
30/05/2019-450048	ALICATADE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,8000	0,1529400	1,19		1,19
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450119	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC - FRASCO COM 850 GR	UN	58,0000	0,0343000			0,81

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Monda: REAL
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRAS	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
SHAPY-00023						MATERIAL	EQPTO
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			142,19				142,19
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8200	0,289604			1,69
30/05/2019-450048	ALICATADE DE ELETROSTIA	H	7,8000	0,289604	2,25		2,25
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450206	AUTOMATICO DE BOMBA SUPERIOR / ANEBOR - 1/2" A 2/2" V	UN	58,0000	1,0001786		56,021	56,021
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS							
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			142,19				142,19
MÃO DE OBRA (23,06%)			14,56				15,68
MÃO DE OBRA (7,00%)			127,63	48,89			176,52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							
8-MÃO DE OBRA			3,97				12,16
30/05/2019-450022	AUXÍLIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,8500	0,1529400	0,99		0,99
30/05/2019-450048	ALICATADE DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	7,8000	0,1529400	1,19		1,19
Encargos Sociais Horistas (107,80%)							
ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Custo total de mão de obra (R\$)							
C-MATERIAL							
30/05/2019-450119	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC - FRASCO COM 850 GR	UN	58,0000	0,0343000			0,81



[Handwritten signature and scribbles]

Table with 10 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M. OBRA, CUSTO DISCRIMINADO (MATERIAL, EGOITO), and TOTAL. Includes company details for NOVEL ENGENHARIA LTDA and item descriptions like PORTA DE ABRIR EM GRADIL...

Table with 10 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M. OBRA, CUSTO DISCRIMINADO (MATERIAL, EGOITO), and TOTAL. Includes company details for NOVEL ENGENHARIA LTDA and item descriptions like AJUDANTE DE ELETRICISTA...



Table with 10 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M. OBRA, CUSTO DISCRIMINADO (MATERIAL, EGOITO), and TOTAL. Includes company details for NOVEL ENGENHARIA LTDA and item descriptions like OPERADOR DE BATERIA EM ESTACIONAMENTO...

Table with 10 columns: REFERÊNCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M. OBRA, CUSTO DISCRIMINADO (MATERIAL, EGOITO), and TOTAL. Includes company details for NOVEL ENGENHARIA LTDA and item descriptions like CHAPA DE MADEIRA COMPENSAVA RESSADA...

Handwritten signature and date 25/10/2022.

Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EGIPTO	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								
SINAPI-93185	14 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	0,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	0,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,02
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								
30/05/2019-451835	LAMPADAZA DE SOBREPORÇÃO CAJOLA DE 400 W/33 L LAMPADAZAS FLUORESCENTES DE "18" W	UN	108,1300	1,0000000				109,13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	1,0000000	23,36			30,21
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	1,0000000	14,71			22,51
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	14,71			22,90
	Custo total de mão de obra (B)				38,07			38,07
C-MATERIAL								
SINAPI-93186	17 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	1,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	1,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,50
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								

Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Mensalistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EGIPTO	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
SINAPI-93187	18 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	1,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	1,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,50
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								

Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Mensalistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EGIPTO	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
SINAPI-93188	19 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	1,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	1,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,50
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								

Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Mensalistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EGIPTO	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
SINAPI-93189	20 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	0,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	0,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,50
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								

Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Mensalistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EGIPTO	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
SINAPI-93190	21 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	1,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	1,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,50
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								

Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais Mensalistas: 107,80%
 Encargos Sociais Mensalistas: 64,49%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EGIPTO	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
SINAPI-93191	22 LAMPADAZAS TIPO CAJOLA DE SOBREPORÇÃO COM 2 LAMPADAZAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W				0,11	20,77		20,88
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								
30/05/2019-450021	ADJUNTE DE ELETRICISTA	H	5,8500	1,0000000	3,51			9,36
30/05/2019-450046	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)	H	7,8000	1,0000000	4,68			12,48
	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1900	1,0780000	8,83			19,50
	Custo total de mão de obra (B)				16,02			16,02
C-MATERIAL								



REF	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UN
30/05/2019-436420	1,33	H	7.8000	1.0384		1,33	1.0384	
ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,31		2.8300	6.5373		2,31	6.5373	
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	1,33	UN	5.2000	6.9160		1,33	6.9160	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 120 HORAS ANUAIS, EM FOLHA DE 15 ANOS, 15 MIN			248,8200	330,7316			330,7316	
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS								
30/05/2019-436420	2,21	H	3.6500	8.0765		2,21	8.0765	
ALUGANTE DE ELETRICISTA			7.8000	17.3580			17.3580	
ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,78		3.5100	13.3278		3,78	13.3278	
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	10,72	UN	3.8200	40.9504		10,72	40.9504	
COMPOSIÇÕES DE PREÇO								
Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais Horistas: 107,80% Data: 25/10/2022								
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,48% Moeda: REAL								
Objeto: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF								
Outra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Endereço: RODOVIA PA 431, SIN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000								
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022								
REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQUIP	TOTAL
30/05/2019-436420	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,0100	1,0000000				3,01
30/05/2019-436443	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	7,1000	1,0000000				7,10
30/05/2019-436443	SUporte de fixação para espelho / placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores (somente suporte)	UN	1,5600	1,0000000				1,56
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQUIP	TOTAL
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,2000000				1,33
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,3000000				2,31
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,94
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							3,78
Custo total de mão de obra (B)								

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQUIP	TOTAL
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,4000000				3,74
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,4000000				6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							5,96
Custo total de mão de obra (B)								

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQUIP	TOTAL
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,4000000				3,74
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,4000000				6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							5,96
Custo total de mão de obra (B)								

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQUIP	TOTAL
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,4000000				3,74
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,4000000				6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							5,96
Custo total de mão de obra (B)								

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.O.BRA	MATERIAL	EQUIP	TOTAL
30/05/2019-436420	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3,6500	0,4000000				3,74
30/05/2019-436420	ELETRICISTA	H	7,8000	0,4000000				6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (107,80%)							6,42
30/05/2019-436420	ENCARGOS COMPLEMENTARES							5,96
Custo total de mão de obra (B)								

REFERÊNCIA	SERVICO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.OBR	MATERIAL	EQTO	TOTAL
30/05/2019-450076	CAMA DE PASSARELA EM PVC DE 4" X 7", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2.600					2.600
30/05/2019-450076	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 15-32	KG	1.000					1.000
	CUSTO UNITARIO		4,30	0,99	0,73	0,58	0,31	6,91
	PREÇO UNITARIO TOTAL		4,30	0,99	0,73	0,58	0,31	6,91
30/05/2019-450076	ALICATA RETANGULAR 4" X 7" ALTA (2,00 M DO FUND. PVC, INSTALADA EM PARALELO	M	2.940					2.940
30/05/2019-450076	ALICATA OCTOGONAL 4" X 7" PVC INSTALADO NA LAJE	M	8.500					8.500
	CUSTO UNITARIO		11,43	0,60	1,13	0,98	0,91	14,05
	PREÇO UNITARIO TOTAL		11,43	0,60	1,13	0,98	0,91	14,05
30/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRODUTO	H	5.800					5.800
30/05/2019-450046	ELETRODUTO	H	7.800					7.800
30/05/2019-450046	SERVENTE DE OBRAS	H	5.600					5.600
	CUSTO UNITARIO		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	PREÇO UNITARIO TOTAL		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,078000					1,078000
	Custo total de mão de obra (R\$)							22,027386

REFERÊNCIA	SERVICO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.OBR	MATERIAL	EQTO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRODUTO	H	5.800					5.800
30/05/2019-450046	ELETRODUTO	H	7.800					7.800
30/05/2019-450046	SERVENTE DE OBRAS	H	5.600					5.600
	CUSTO UNITARIO		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	PREÇO UNITARIO TOTAL		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,078000					1,078000
	Custo total de mão de obra (R\$)							22,027386

REFERÊNCIA	SERVICO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.OBR	MATERIAL	EQTO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRODUTO	H	5.800					5.800
30/05/2019-450046	ELETRODUTO	H	7.800					7.800
30/05/2019-450046	SERVENTE DE OBRAS	H	5.600					5.600
	CUSTO UNITARIO		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	PREÇO UNITARIO TOTAL		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,078000					1,078000
	Custo total de mão de obra (R\$)							22,027386

REFERÊNCIA	SERVICO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.OBR	MATERIAL	EQTO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRODUTO	H	5.800					5.800
30/05/2019-450046	ELETRODUTO	H	7.800					7.800
30/05/2019-450046	SERVENTE DE OBRAS	H	5.600					5.600
	CUSTO UNITARIO		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	PREÇO UNITARIO TOTAL		19,200	0,279786	0,41	0,45	0,45	20,949386
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,078000					1,078000
	Custo total de mão de obra (R\$)							22,027386

REFERÊNCIA	SERVICO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.OBR	MATERIAL	EQTO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRODUTO	H	5.800					5.800
30/05/2019-450022	ALUGAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO	H	3.900					3.900
30/05/2019-450046	ELETRODUTO	H	7.800					7.800
30/05/2019-450046	ENCARGOS COMPLEMENTARES							
	CUSTO UNITARIO		17,500	0,057385	0,05	0,05	0,05	18,167385
	PREÇO UNITARIO TOTAL		17,500	0,057385	0,05	0,05	0,05	18,167385
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,490000					0,490000
	Custo total de mão de obra (R\$)							18,657385

REFERÊNCIA	SERVICO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONSUMO	M.OBR	MATERIAL	EQTO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRODUTO	H	5.800					5.800
30/05/2019-450022	ALUGAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO	H	3.900					3.900
30/05/2019-450046	ELETRODUTO	H	7.800					7.800
30/05/2019-450046	ENCARGOS COMPLEMENTARES							
	CUSTO UNITARIO		17,500	0,057385	0,05	0,05	0,05	18,167385
	PREÇO UNITARIO TOTAL		17,500	0,057385	0,05	0,05	0,05	18,167385
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,490000					0,490000
	Custo total de mão de obra (R\$)							18,657385



REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
80/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	0,138753		3.8000	6,33
80/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7.8000	0,138753		7.8000	14,1
Custo total de mão de obra (B)							11,44
C-MATERIAL							13,46
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS							13,46
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							24,90

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA-431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
80/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	0,1796152		3.8000	6,63
80/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7.8000	0,1796152		7.8000	14,1
Custo total de mão de obra (B)							20,73
C-MATERIAL							2,16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS							22,89
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							43,62

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA-431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
80/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	0,116278		3.8000	6,92
80/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7.8000	0,116278		7.8000	13,74
Custo total de mão de obra (B)							20,66
C-MATERIAL							2,09
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS							22,75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							43,41



REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
80/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	0,043384		3.8000	6,23
80/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7.8000	0,043384		7.8000	13,07
Custo total de mão de obra (B)							19,30
C-MATERIAL							1,17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS							20,47
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							39,77

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA-431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
80/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	0,400336		3.8000	7,20
80/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7.8000	0,400336		7.8000	13,60
Custo total de mão de obra (B)							20,80
C-MATERIAL							2,00
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS							22,80
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							43,60

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF
 Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA-431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Encargos Sociais: 107,80%
 Encargos Sociais Mensais: 64,45%
 Encargos Complementares: SIM

Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M. OBRA	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
80/05/2019-450021	ALUGANTE DE ELETRICISTA	H	3.8000	0,078577		3.8000	6,86
80/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7.8000	0,078577		7.8000	12,66
Custo total de mão de obra (B)							19,52
C-MATERIAL							1,07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS							20,59
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							40,11



30/05/2019-450021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,8300	0,193654	1,07
30/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7,8000	0,182033	1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES					2,56
Custo total de mão de obra (B)					3,05

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M-OBRA	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO		TOTAL
							MATERIAL	EQPTO	
COMPOSIÇÕES DE PREÇO									
Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.126-000 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022									
Encargos Sociais: 107,80% Encargos Sociais Mensalistas: 64,48% Encargos Complementares: SIM									
Data: 25/10/2022 Moeda: REAL									
30/05/2019-450096	CAIXA DE COBRE N° 35 3MM2 MEDO-DURO	M	31,9400	1,050484				33,99	
30/05/2019-412927	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBRELA, CARRA CHATA E FLECHA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 02 MM	UN	0,2600	1,000000			0,26	0,26	
30/05/2019-431669	SUPOORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 3/8", COM ROSCA SOBRELA E BICOVA	UN	8,2100	0,000000			4,12	4,12	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								36,37	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								49,83	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								86,20	
30/05/2019-450021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,8300	0,027763				0,07	
30/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7,8000	0,027763				0,09	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								0,16	
Custo total de mão de obra (B)								0,32	
30/05/2019-450096	CAIXA DE COBRE N° 35 3MM2 MEDO-DURO	M	48,5100	1,100442				49,61	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								49,61	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								66,09	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								115,70	

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M-OBRA	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO		TOTAL
							MATERIAL	EQPTO	
COMPOSIÇÕES DE PREÇO									
Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.126-000 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022									
Encargos Sociais: 107,80% Encargos Sociais Mensalistas: 64,48% Encargos Complementares: SIM									
Data: 25/10/2022 Moeda: REAL									
30/05/2019-450021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,8300	0,2002329				1,20	
30/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7,8000	0,2002329				1,60	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								3,02	
Custo total de mão de obra (B)								2,82	
30/05/2019-452927	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBRELA, CARRA CHATA E FLECHA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 02 MM	UN	0,2600	2,000000				0,52	
30/05/2019-453669	SUPOORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 3/8", COM ROSCA SOBRELA E BICOVA	UN	8,2100	1,002142				8,21	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								8,73	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								11,59	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								20,32	
30/05/2019-450021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,8300	0,000000				0,00	
30/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7,8000	0,000000				0,00	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								0,00	
Custo total de mão de obra (B)								0,00	

30/05/2019-411396	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC NEGRO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRICIDADE	UN	4,8800	1,000000				4,88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								4,88
CUSTO UNITÁRIO			5,88	4,48				10,36
BIG GERAL (23,00%)			1,37	1,26				2,63

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M-OBRA	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO		TOTAL
							MATERIAL	EQPTO	
COMPOSIÇÕES DE PREÇO									
Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.126-000 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022									
Encargos Sociais: 107,80% Encargos Sociais Mensalistas: 64,48% Encargos Complementares: SIM									
Data: 25/10/2022 Moeda: REAL									
30/05/2019-450021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,8300	0,234556				1,37	
30/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7,8000	0,234556				1,89	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								3,45	
Custo total de mão de obra (B)								6,71	
30/05/2019-411394	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC NEGRO ROSCÁVEL, DE 1,17", PARA ELETRICIDADE	UN	6,4000	1,000000				6,40	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								6,40	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								8,59	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								14,99	
30/05/2019-450096	CAIXA DE COBRE N° 35 3MM2 MEDO-DURO	M	48,5100	1,100442				49,61	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								49,61	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								66,09	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								115,70	

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M-OBRA	EQPTO	CUSTO DISCRIMINADO		TOTAL
							MATERIAL	EQPTO	
COMPOSIÇÕES DE PREÇO									
Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMINF Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.126-000 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022									
Encargos Sociais: 107,80% Encargos Sociais Mensalistas: 64,48% Encargos Complementares: SIM									
Data: 25/10/2022 Moeda: REAL									
30/05/2019-450096	CAIXA DE COBRE N° 35 3MM2 MEDO-DURO	M	48,5100	1,100442				49,61	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								49,61	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								66,09	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								115,70	
30/05/2019-450021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,8300	0,1152129				0,67	
30/05/2019-450046	ELETRICISTA	H	7,8000	0,1152129				0,89	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								1,68	
Custo total de mão de obra (B)								3,24	
30/05/2019-411394	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC NEGRO ROSCÁVEL, DE 1,17", PARA ELETRICIDADE	UN	6,4000	1,000000				6,40	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS								6,40	
ENCARGOS COMPLEMENTARES								8,59	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL								14,99	



Composições de Preço for NOVEL ENGENHARIA LTDA, Prefeita Municipal de M. dos Campos, 25/10/2022. Includes contract details and a table with columns: REFERENCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EQP TO, TOTAL.

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQP TO	TOTAL
30/05/2019-454038	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURAO E 1 TUBO 1.1	UN	1.300	1,0000000			1,26	1,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		0,87				0,83	0,83
PREÇO UNITARIO TOTAL			0,20				2,26	2,46
B-MÃO DE OBRÁ								
30/05/2019-450021	ALIVIANTE DE ELETTRICISTA	H	3,8500	0,039598	0,22			0,22
30/05/2019-450046	ENCARGOS Sociais Honorarios (107,80%)	H	7,8000	0,083598	0,56			0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
C-MATERIAL								
30/05/2019-454827	INSULANTOR TIPO DINEC, BIPOLAR DE 6 ÁTE 32A	UN	49,3500	1,0000000			49,35	49,35
30/05/2019-454038	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURAO E 1 TUBO 1.1	UN	1,2000	2,0000000			2,40	2,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		1,40				51,73	51,73
PREÇO UNITARIO TOTAL			0,37				11,96	12,27
B-MÃO DE OBRÁ								

Composições de Preço for NOVEL ENGENHARIA LTDA, Prefeita Municipal de M. dos Campos, 25/10/2022. Includes contract details and a table with columns: REFERENCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EQP TO, TOTAL.

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQP TO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALIVIANTE DE ELETTRICISTA	H	5,8500	0,069598	0,27			0,27
30/05/2019-450046	ENCARGOS Sociais Honorarios (107,80%)	H	7,8000	0,083598	0,30			0,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
C-MATERIAL								
30/05/2019-454827	INSULANTOR TIPO DINEC, BIPOLAR DE 6 ÁTE 32A	UN	49,3500	1,0000000			49,35	49,35
30/05/2019-454038	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURAO E 1 TUBO 1.1	UN	1,2000	2,0000000			2,40	2,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		1,60				51,75	51,75
PREÇO UNITARIO TOTAL			0,37				11,96	12,27
B-MÃO DE OBRÁ								

Composições de Preço for NOVEL ENGENHARIA LTDA, Prefeita Municipal de M. dos Campos, 25/10/2022. Includes contract details and a table with columns: REFERENCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EQP TO, TOTAL.

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQP TO	TOTAL
30/05/2019-450021	ALIVIANTE DE ELETTRICISTA	H	3,8500	0,039598	0,31			0,31
30/05/2019-450046	ENCARGOS Sociais Honorarios (107,80%)	H	7,8000	0,083598	0,41			0,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
C-MATERIAL								
30/05/2019-454827	INSULANTOR TIPO DINEC, BIPOLAR DE 6 ÁTE 32A	UN	49,3500	1,0000000			49,35	49,35
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		1,97				63,65	63,62
PREÇO UNITARIO TOTAL			0,21				0,28	0,29
B-MÃO DE OBRÁ								

Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO PÓLESPORTIVO
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Table with columns: REFERENCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EQP TO, TOTAL. Includes contract details and itemized costs.

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQP TO	TOTAL
30/05/2019-454040	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 8 MM2, 1 TUBO E 1 TUBO 1.1	UN	1,1000	2,0000000			2,86	2,86
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		2,22				52,22	52,22
PREÇO UNITARIO TOTAL			0,31				12,01	12,32
B-MÃO DE OBRÁ								

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMFIN
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO PÓLESPORTIVO
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMFIN
Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO PÓLESPORTIVO
Endereço: RODOVIA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

Table with columns: REFERENCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EQP TO, TOTAL. Includes contract details and itemized costs.

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQP TO	TOTAL
01/09/2020-431946	ALIVIANTE DE ELETTRICISTA	H	5,8500	0,124037	0,71			0,71
01/09/2020-431941	ELETTRICISTA	H	7,8000	0,134037	0,56			0,96
ENCARGOS Sociais Honorarios (107,80%)								
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
C-MATERIAL								
30/05/2019-454860	INSULANTOR TIPO DINEC, TIPOLAR DE 6 ÁTE 32A	UN	72,1000	2,0001185			72,23	72,23
30/05/2019-454038	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURAO E 1 TUBO 1.1	UN	1,1000	3,0000000			4,67	4,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		5,19				78,84	78,84
PREÇO UNITARIO TOTAL			1,25				17,68	18,27
B-MÃO DE OBRÁ								

Table with columns: REFERENCIA, SERVIÇO, UNID., CUSTO UNITÁRIO, CONSUMO, M.OBRA, MATERIAL, EQP TO, TOTAL. Includes contract details and itemized costs.

REFERENCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRA	MATERIAL	EQP TO	TOTAL
01/09/2020-431946	ALIVIANTE DE ELETTRICISTA	H	5,5000	0,118183	0,69			0,69
01/09/2020-431941	ELETTRICISTA	H	7,8000	0,118183	0,92			0,92
ENCARGOS Sociais Honorarios (107,80%)								
ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Custo total de mão de obra (B)								
C-MATERIAL								
30/05/2019-431487	INSULANTOR TIPO DINEC, BIPOLAR DE 6 ÁTE 100 A 150MM, ABREVIAÇÃO DE 4.5 X 7	UN	109,5000	1,0000000			109,45	109,45
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAS								
	ROI GERAL (23,00%)		120,45				109,45	109,45
PREÇO UNITARIO TOTAL			1,20				109,45	109,45
B-MÃO DE OBRÁ								



Table with columns: REFERENCIA, UNID, CUSTO UNITARIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGIPTO, TOTAL. Includes data for items like TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANADO, BOMBA DE ALUMINIO, and various electrical components.


Table with columns: REFERENCIA, UNID, CUSTO UNITARIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGIPTO, TOTAL. Includes a detailed breakdown of 'COMPOSICOES DE PRECO' for electrical materials and labor.

Table with columns: REFERENCIA, UNID, CUSTO UNITARIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGIPTO, TOTAL. Includes summary rows for 'C.MATERIAL' and 'C.MATERIAL'.

Table with columns: REFERENCIA, UNID, CUSTO UNITARIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGIPTO, TOTAL. Includes summary rows for 'C.MATERIAL' and 'C.MATERIAL'.

Table with columns: REFERENCIA, UNID, CUSTO UNITARIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGIPTO, TOTAL. Includes summary rows for 'C.MATERIAL' and 'C.MATERIAL'.

Table with columns: REFERENCIA, UNID, CUSTO UNITARIO, CONSUMO, M.OBRAS, MATERIAL, EGIPTO, TOTAL. Includes summary rows for 'C.MATERIAL' and 'C.MATERIAL'.



Custo total de mão de obra (B)		C-MATERIAL	
30/05/2019-45021	ÁREA MÉDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	90,0000
30/05/2019-45096	BECO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUNDOS NA VERTICAL, 9 X 19 X 19 CM - 4,5 MFA (NBR 13618/04)	UN	2,1800
30/05/2019-450715	CAL. HORTALANDA CH. 115MM. 180X180X55	KG	2,0000
			1,06
			32,40
			3,35

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RODOVA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EGPTO	TOTAL
30/05/2019-45096	ÁREA MÉDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7,8000	0,135996	1,74				1,74
30/05/2019-45076	SERVENTE DE OBRAS	H	5,6500	0,021566	0,46				0,46
	Encargos Sociais Mensalistas (107,80%)				3,49				3,49
	ENCARGOS COMPLEMENTARES				2,59				2,59
	Custo total de mão de obra (B)								8,28
C-MATERIAL									
30/05/2019-45021	ÁREA MÉDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	90,0000	0,048166	3,92				3,92
30/05/2019-450715	CAL. HORTALANDA CH. 115MM. 180X180X55	KG	2,0000	6,530000	13,12				13,12
30/05/2019-450976	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	7,143160	7,96				7,96
30/05/2019-451622	ENERGIA ELÉTRICA 1E, 2000 WH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,0000	0,0493100	0,04				0,04
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS				24,44				24,44
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				2,23				2,23
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				11,91				11,91
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				30,46				30,46
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				0,02				0,02
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				0,10				0,10
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				42,07				42,07
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL								MZ

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RODOVA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EGPTO	TOTAL
30/05/2019-45061	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	KG	0,0000	4,960000	3,81				3,81
30/05/2019-45128	RELAITE COLORIDO, CIMENTO	KG	4,0000	0,390000	1,56				1,56
30/05/2019-450296	REVESTIMENTO EM CERÂMICA EMALTA EXTRA, FIBRA MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MAIOR DO QUE 6 X 6 CM	M2	95,1000	1,0760137	41,84				41,84
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS				47,21				47,21
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				33,13				33,13
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				16,83				16,83
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				7,44				7,44
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				57,21				57,21
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				65,35				65,35
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL								MZ



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RODOVA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EGPTO	TOTAL
30/05/2019-450976	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	2,007306	2,00				2,00
30/05/2019-45141	PIPO DE AÇO COM FIBRO, BASE - 27 MM AÇO BRITA	CENTO	40,3300	0,050000	0,20				0,20
30/05/2019-450810	TELHA DE AÇO SOLGADA (GRANZANDIZINÇAS) PARA ALVENARIA, P/D 0 - 1,20 X 1,70 MM	M	2,7400	0,120000	1,13				1,13
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS								3,33
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				40,36				40,36
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				49,76				49,76
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				11,44				11,44
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				61,20				61,20
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL								MZ

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA Encargos Sociais: 107,80% Data: 25/10/2022
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS Encargos Sociais Mensalistas: 64,45%
 Edital: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022-SEMINF Encargos Complementares: SIM Moeda: REAL
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RODOVA PA 431, SN - MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBRAS	MATERIAL	EGPTO	TOTAL
30/05/2019-450096	ÁREA MÉDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	91,1700	0,0238460	0,35				0,35
30/05/2019-450976	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,0000	1,800000	1,80				1,80
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS				2,15				2,15
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				0,83				0,83
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				0,59				0,59
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				2,31				2,31
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL								MZ



REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBR.A	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBR.A	MATERIAL	EQUIP.O
30/05/2019-450097	1.3.1 ANUNCIACÃO DE FUNDO ILUMINADO ACRILICO EM PAPEIS, LONA ORNADO, Nº. 50/70/91						M2
	PINTOR	H	7,8000	0,023182	0,17		0,17
	SERVENTE DE OBRAS	H	5,6500	0,0082771	0,04		0,04
30/05/2019-450098	ENCARGOS Sociais Honorários (107,80%)						
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,23	1,0780000	0,23		0,23
	Custo total de mão de obra (B)						0,22
30/05/2019-451893	C-MATERIAL						0,66
	ELIACOR, ACABADO, FAREJOS INTERNAS/EXTERNAS	L	6,2700	0,1619150		1,08	1,08
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS						
	CUSTO UNITÁRIO					1,08	
	BDI GERAL (23,00%)						1,74
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL						0,40
30/05/2019-451897	1.3.2 APLICACÃO E DEMARCATO DE MASSA LÁTIPO EM PÁCIDOS, QUAS DEMARCA, Nº. 08/20/4						M2
	PINTOR	H	7,8000	0,2224524	1,71		1,71
	SERVENTE DE OBRAS	H	5,6500	0,0805499	0,45		0,45
30/05/2019-450106	ENCARGOS Sociais Honorários (107,80%)						
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		2,39	1,0780000	2,39		2,39
	Custo total de mão de obra (B)						2,23
	C-MATERIAL						2,23
30/05/2019-451484	UMA EM TOLVA PARA PAREDE OU MANGUELA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	6,8600	0,0000000			6,86
28/02/2022-451475	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	KG	2,3400	1,5550000		0,08	3,94
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS						
	CUSTO UNITÁRIO						
	BDI GERAL (23,00%)						0,85
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL						0,85

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMI/INF
 Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, S/N. MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000
 Referência: SINAPI 2022 E SEDOP 2022

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBR.A	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBR.A	MATERIAL	EQUIP.O
30/05/2019-450097	1.3.1 APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TERA LÁTIPO ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMARCA, Nº. 08/20/4						M2
	PINTOR	H	7,8000	0,0771294	0,44		0,44
	SERVENTE DE OBRAS	H	5,6500	0,0313355	0,17		0,17
30/05/2019-450106	ENCARGOS Sociais Honorários (107,80%)						
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,66	1,0780000	0,66		0,66
	Custo total de mão de obra (B)						0,64
	C-MATERIAL						0,64
30/05/2019-451423	MIX 1 CIMENTA FREGIOLA, COR BRANCO FOSCO	L	26,8800	0,3937925			1,92
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS						
	CUSTO UNITÁRIO						
	BDI GERAL (23,00%)						8,89
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL						10,80
30/05/2019-450098	1.3.1 ADMINISTRACÃO LOCAL DA OBRA						
	ENCARGO GERAL DE OBRAS	H	6,9400	923,3021212	7,977,34		7,977,34
	ENCARGO LOCAL DE OBRAS (ALNO)	H	39,6000	214,7630065	16,872,28		16,872,28
30/05/2019-454272	VIGIA NOTURNO, HORA EXTRA/EMERGENCIAL, TRABALHADA DE 21 HAS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	7,7600	1,543,60000	8,997,96		8,997,96
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS						
	CUSTO UNITÁRIO						
	BDI GERAL (23,00%)						8,89
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL						13,28

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: NOVEL ENGENHARIA LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
 Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022-SEMI/INF
 Data: 25/10/2022
 Moeda: REAL
 Objeto: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Endereço: RODOVIA PA 431, S/N. MOJUI DOS CAMPOS/PA - CEP: 68.129-000

REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBR.A	CUSTO DISCRIMINADO	TOTAL
REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONSUMO	M.OBR.A	MATERIAL	EQUIP.O
30/05/2019-450097	1.3.1 APLICACÃO DE FUNDO ILUMINADO ACRILICO EM PAPEIS, LONA ORNADO, Nº. 50/70/91						M2
	PINTOR	H	7,8000	0,023182	0,17		0,17
	SERVENTE DE OBRAS	H	5,6500	0,0082771	0,04		0,04
30/05/2019-450106	ENCARGOS Sociais Honorários (107,80%)						
	ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,23	1,0780000	0,23		0,23
	Custo total de mão de obra (B)						0,22
	C-MATERIAL						0,44
30/05/2019-451893	ELIACOR, ACABADO, FAREJOS INTERNAS/EXTERNAS	L	6,2700	0,1619150		1,08	1,08
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAS						
	CUSTO UNITÁRIO					1,08	
	BDI GERAL (23,00%)						1,74
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL						0,40

Flávio M. Caiado Brasil
 Representante Legal
 NOVEL ENGENHARIA LTDA ME
 CNPJ: 27.205.359/0001-51
 CREA-PA: 151580544-2

