



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2023-SEMINF

Nova Data da Abertura: 16 de outubro de 2023.

Local: Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa-SEMGA, na Estrada de Rodagem s/nº Bairro Esperança-Município de Mojuí dos Campos.

Horário: 09:30 horas (horário de Brasília)

Processo: Nº. 053/2023-PMMC

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇO E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO BAIRRO DA MALVA, NO MUNICÍPIO DE MOJÚÍ DOS CAMPOS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202232600002 E PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018830, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos/Secretaria Municipal de Infraestrutura, com endereço na Travessa Antônio Walfredo nº 199, Alto Alegre, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.766.852/0001-60, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 004/2023 de 02 de fevereiro de 2023, resolve **RETIFICAR** o **EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023-SEMINF**, do tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, visando a seleção e contratação de empresa para a execução dos serviços especificados neste Edital, conforme solicitação via Memorando nº 0103/2023-SEMINF da Secretaria Municipal de Infraestrutura devidamente anexado nos autos do processo.

A retificação visa esclarecer o Cronograma Físico-Financeiro (Anexo X do edital) onde o prazo de execução consta 30 dias, o correto é 90 dias. Por este motivo será realizada a retificação do mesmo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, demais normas aplicáveis e pelas condições e normas estabelecidas pelo presente Edital.

Mojuí dos Campos-PA, 27 de setembro de 2023.

ROSANI PATRICIA CASTRO
OLIVEIRA:8288976727
67272

Assinado de forma digital por ROSANI PATRICIA CASTRO
OLIVEIRA:8288976727
2

Rosani Patrícia Castro Oliveira
Presidente da CPL
Portaria nº 04/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Orçamento para execução de serviço de perfuração de um poço, com reservação de 20.000 L, Bairro da Malva, no município de Mojuí dos Campos / Pa.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	DIAS			
				30	60	90	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24%	11.732,75	11.732,75			11.732,75
				100,00%			100,00%
2	CAPTAÇÃO	36,22%	100.139,33		100.139,33		100.139,33
					100,00%		100,00%
3	CONJUNTO ELEVATÓRIO	12,23%	33.810,36		16.905,18	16.905,18	33.810,36
					50,00%	50,00%	100,00%
4	RESERVAÇÃO	35,90%	99.256,09		99.256,09		99.256,09
					100,00%		100,00%
5	SERV. COMPLEMENTARES	11,40%	31.520,01			31.520,01	31.520,01
						100,00%	100,00%
TOTAL	SIMPLES	100,00%	276.458,54	11.732,75	216.300,60	48.425,19	276.458,54
	ACUMULADO			4,24%	78,24%	17,52%	100%

GUILHERME DOURADO Assinado de forma digital
VIANA:53189299234 por GUILHERME DOURADO
VIANA:53189299234

GUILHERME DOURADO VIANA
ENGENHEIRO CIVIL
DECRETO 384/2019