
SEDOP: 03/2021

R$ 484.175,55

Item SEDOP Descrição de Serviços Unid. Quant. Preço Unitário BDI
Preço Unit. c/ 

B.D.I
P. Parcial 

Total
Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 4,00 173,48R$          25,22% 217,23R$         868,93R$         
1.2 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado m² 6,00 258,01R$          25,22% 323,08R$         1938,48R$       
1.3 010009 Locação da obra a trena m² 332,00 4,45R$              25,22% 5,57R$             1850,0R$         
1.4 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos un 1,00 3000,0R$          25,22% 3756,60R$       3756,60R$       

Total do item - 1 R$ 8.414,01

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
2.1 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 5,40 45,24R$            25,22% 56,65R$           305,91R$         
2.2 030254 Reaterro compactado m³ 3,24 48,56R$            25,22% 60,81R$           197,01R$         
2.3 030011 Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento m³ 90,00 97,17R$            25,22% 121,68R$         10950,86R$     

Total do item - 2 R$ 11.453,79

3 FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUE
3.1 040257 Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,32 584,20R$          25,22% 731,54R$         237,02R$         

3.2 050043
Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
plastificada e=15mm (REAP 2x)

m² 28,80 66,34R$            25,22% 83,07R$           2392,44R$       

3.3 050037 Desforma m² 28,80 4,52R$              25,22% 5,66R$             163,01R$         
3.4 051450 Concreto usinado bombeado de 25MPA m³ 6,48 604,77R$          25,22% 757,29R$         4907,26R$       
3.5 050038 Armação p/ concreto kg 144,15 13,12R$            25,22% 16,43R$           2368,22R$       

Total do item - 3 R$ 10.067,95

4 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME

4.1 050043
Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
plastificada e=15mm (REAP 2x)

m² 81,60 66,34R$            25,22% 83,07R$           6778,59R$       

4.2 050037 Desforma m² 81,60 4,52R$              25,22% 5,66R$             461,85R$         
4.3 051450 Concreto usinado bombeado de 25MPA m³ 6,12 604,77R$          25,22% 757,29R$         4634,63R$       
4.4 050038 Armação p/ concreto kg 206,21 13,12R$            25,22% 16,43R$           3387,71R$       
4.5 080676 Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demãos) m² 81,60 25,33R$            25,22% 31,72R$           2588,21R$       

Total do item - 4 R$ 17.851,00

5 SUPERESTRUTURA - PILARES

5.1 050043
Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
plastificada e=15mm (REAP 2x)

m² 65,28 66,34R$            25,22% 83,07R$           5422,87R$       

5.2 050037 Desforma m² 65,28 4,52R$              25,22% 5,66R$             369,48R$         
5.3 051450 Concreto usinado bombeado de 25MPA m³ 2,45 604,77R$          25,22% 757,29R$         1853,85R$       
5.4 050038 Armação p/ concreto kg 216,72 13,12R$            25,22% 16,43R$           3560,46R$       

Total do item - 5 R$ 11.206,67

6 SUPERESTRUTURA - VIGAS, VERGAS E CONTRA VERGAS

6.1 050043
Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
plastificada e=15mm (REAP 2x)

m² 75,90 66,34R$            25,22% 83,07R$           6305,08R$       

6.2 050037 Desforma m² 75,90 4,52R$              25,22% 5,66R$             429,59R$         
6.3 051450 Concreto usinado bombeado de 25MPA m³ 8,28 604,77R$          25,22% 757,29R$         6270,39R$       
6.4 050038 Armação p/ concreto kg 219,91 13,12R$            25,22% 16,43R$           3612,89R$       

Total do item - 6 R$ 16.617,95

7 PAREDES E PAINÉIS
7.1 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 219,07 61,36R$            25,22% 76,83R$           16831,93R$     
7.2 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 438,13 9,64R$              25,22% 12,07R$           5288,78R$       
7.3 080273 Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) m² 146,04 40,61R$            25,22% 50,85R$           7426,61R$       
7.4 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 292,09 39,26R$            25,22% 49,16R$           14359,45R$     
7.5 060659 Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm m² 35,58 149,90R$          25,22% 187,70R$         6678,54R$       

Total do item - 7 R$ 50.585,31

8 ESQUADRIAS
8.1 090063 Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar m² 13,02 618,90R$          25,22% 774,99 10090,33R$     
8.2 091516 Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m² 0,96 734,12R$          25,22% 919,27R$         882,49R$         
8.3 100407 Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro) cj 4,00 64,25R$            25,22% 80,45R$           321,82R$         

8.4 091505 Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir m² 4,32 323,49R$          25,22% 405,07R$         1749,92R$       

8.5 250582 Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) m² 28,91 380,41R$          25,22% 476,35R$         13770,31R$     
8.6 241320 Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação m 27,00 190,30R$          25,22% 238,29R$         6433,93R$       

Total do item - 8 R$ 33.248,79

9 COBERTURA 
9.1 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 368,70 85,16R$            25,22% 106,64R$         39317,19R$     
9.2 070049 Cobertura - telha de barro paulista ou planatex m² 368,70 62,39R$            25,22% 78,12R$           28804,60R$     
9.3 070287 Cumeeira de barro m 43,00 17,56R$            25,22% 21,99R$           945,51R$         
9.4 070195 Tesoura em mad. de lei p/ vao de6.0m un 5,00 1316,28R$        25,22% 1648,25R$       8241,23R$       
9.5 070614 Mão francesa em mad. de lei (padrao SEDUC) un 3,00 296,0R$            25,22% 370,65R$         1111,95R$       
9.6 própria Telha Romana transparente em acrílico un 35,00 35,0R$              25,22% 43,83R$           1533,95R$       
9.7 070277 Calha em chapa galvanizada m 39,75 72,09R$            25,22% 90,27R$           3588,28R$       

Total do item - 9 R$ 83.542,70

10 REVESTIMENTO
10.1 110653 Granito e=2cm m² 10,70 378,91R$          25,22% 474,47R$         5076,84R$       
10.2 110581 Cerâmica 10x10cm (padrao medio) m² 3,56 79,72R$            25,22% 99,83R$           355,78R$         
10.3 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 60,59 69,09R$            25,22% 86,51R$           5241,74R$       

Total do item - 10 R$ 10.674,36

11 FORRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GETÚLIO VARGAS
LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ DO LAMA, MOJUÍ DOS CAMPOS - PA
ÁREA: 332 m²
RESP. TÉCNICO:  ENG. VITALINO DE S. NEVES JUNIOR
VALOR:
PRAZO: 90 dias
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11.1 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 138,00 47,31R$            25,22% 59,24R$           8175,34R$       
11.2 141336 Forro em lambri de PVC m² 138,00 33,58R$            25,22% 42,05R$           5802,74R$       

Total do item - 11 R$ 13.978,08

12 PISOS 
12.1 130492 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 32,86 96,06R$            25,22% 120,29R$         3952,61R$       
12.2 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 327,38 31,82R$            25,22% 39,85R$           13044,46R$     
12.3 130119 Lajota ceramica - PEI IV -(Padrão Médio) m² 327,38 76,20R$            25,22% 95,42R$           31237,83R$     
12.4 120164 Rodape ceramico h=8cm m 108,00 16,21R$            25,22% 20,30R$           2192,20R$       
12.5 120734 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 0,31 519,12R$          25,22% 650,04R$         202,81R$         

Total do item - 12 R$ 50.629,91

13 PINTURAS 
13.1 110249 Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi m² 26,18 44,76R$            25,22% 56,05R$           1467,12R$       
13.2 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 26,18 18,88R$            25,22% 23,64R$           618,84R$         
13.3 150180 Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m² 726,50 22,69R$            25,22% 28,41R$           20641,51R$     
13.4 150588 Esmalte sobre parede c/ selador sem massa m² 109,53 20,79R$            25,22% 26,03R$           2851,50R$       
13.5 150207 Acrílica para piso m² 32,86 16,39R$            25,22% 20,52R$           674,40R$         
13.6 150377 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 70,40 22,86R$            25,22% 28,63R$           2015,22R$       
13.7 150491 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m² 54,00 46,37R$            25,22% 58,06R$           3135,48R$       

Total do item - 13 R$ 31.404,08

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
14.1 201507 Extintor de incêndio ABC -6kg un 1,00 199,52R$          25,22% 249,84R$         249,84R$         
14.2 201325 Extintor de incendio CO2-6kg un 1,00 489,52R$          25,22% 612,98R$         612,98R$         
14.3 170978 Lumináriac/ lâmp de emergência un 5,00 58,70R$            25,22% 73,50R$           367,52R$         

14.4 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente un 8,00 33,16R$            25,22% 41,52R$           332,18R$         

Total do item - 14 R$ 1.562,52

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1 180836 Reservatório em fibra de vidro1.500 L un 1,00 2503,68R$        25,22% 3135,11R$       3135,11R$       

15.2 180107 Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 35,41 12,61R$            25,22% 15,79R$           559,13R$         
15.3 180106 Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 2,52 19,26R$            25,22% 24,12R$           60,78R$           
15.4 180422 Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 0,77 27,07R$            25,22% 33,90R$           26,10R$           
15.5 180434 Tê em PVC - JS - 25mm-LH un 10,00 7,82R$              25,22% 9,79R$             97,92R$           
15.6 180435 Tê em PVC - JS - 32mm-LH un 1,00 10,72R$            25,22% 13,42R$           13,42R$           
15.7 181399 Te de redução 90° JS - 40mm x 32mm (LH) un 1,00 24,90R$            25,22% 31,18R$           31,18R$           
15.8 180228 Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) un 2,00 17,05R$            25,22% 21,35R$           42,70R$           
15.9 180219 Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) un 15,00 8,29R$              25,22% 10,38R$           155,71R$         

15.10 180427 Joelho/Cotovelo 90ºPVC - JS - 25mm-LH un 17,00 7,56R$              25,22% 9,47R$             160,93R$         
15.11 180441 Registro de gaveta c/ canopla -3/4" un 5,00 75,57R$            25,22% 94,63R$           473,14R$         
15.12 180446 Registro de pressao c/ canopla -3/4" un 3,00 73,80R$            25,22% 92,41R$           277,24R$         
15.13 180238 Adaptador curto PVC SR -25mm x 3/4" (LH) un 13,00 4,52R$              25,22% 5,66R$             73,58R$           

Total do item - 15 R$ 5.106,95

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
16.1 180093 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm un 3,00 19,02R$            25,22% 23,82R$           71,45R$           
16.2 180678 Caixa em alvenaria de60x60x60cm c/ tpo. concreto un 2,00 470,0R$            25,22% 588,53R$         1177,07R$       
16.3 180105 Tubo em PVC -40mm (LS) m 11,59 14,39R$            25,22% 18,02R$           208,84R$         
16.4 180104 Tubo em PVC -50mm (LS) m 0,89 19,98R$            25,22% 25,02R$           22,27R$           
16.5 180103 Tubo em PVC -75mm (LS) m 8,87 25,15R$            25,22% 31,49R$           279,34R$         
16.6 180102 Tubo em PVC - 100mm (LS) m 19,73 33,16R$            25,22% 41,52R$           819,25R$         
16.7 180244 Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -40mm - LS un 5,00 14,23R$            25,22% 17,82R$           89,09R$           
16.8 180243 Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -50mm - LS un 1,00 15,63R$            25,22% 19,57R$           19,57R$           
16.9 180242 Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -75mm - LS un 2,00 22,22R$            25,22% 27,82R$           55,65R$           

16.10 180241 Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS un 4,00 29,17R$            25,22% 36,53R$           146,11R$         
16.11 180471 Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS -40mm-LS un 5,00 12,97R$            25,22% 16,24R$           81,21R$           
16.12 180473 Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS -75mm-LS un 4,00 16,73R$            25,22% 20,95R$           83,80R$           
16.13 180474 Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS un 6,00 21,60R$            25,22% 27,05R$           162,29R$         
16.14 180245 Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS un 3,00 46,47R$            25,22% 58,19R$           174,57R$         
16.15 181527 Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS un 2,00 39,76R$            25,22% 49,79R$           99,57R$           
16.16 180249 Junção simples PVC JS - 100 x50mm - LS un 1,00 40,99R$            25,22% 51,33R$           51,33R$           
16.17 180255 Redução excêntrica PVC75mmx 50mm - LS un 2,00 22,0R$              25,22% 27,55R$           55,10R$           
16.18 180258 Luva simples PVC75mm - LS un 1,00 18,03R$            25,22% 22,58R$           22,58R$           
16.19 180257 Luva simples PVC 100mm - LS un 13,00 20,13R$            25,22% 25,21R$           327,69R$         

Total do item - 16 R$ 3.946,76

17 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 
17.1 190303 Bacia sifonada- PNE un 1,00 1804,80R$        25,22% 2259,97R$       2259,97R$       
17.2 190609 Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 4,00 495,04R$          25,22% 619,89R$         2479,56R$       
17.3 190609 Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento (infantil) un 1,00 495,04R$          25,22% 619,89R$         619,89R$         
17.4 190304 Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE un 1,00 805,94R$          25,22% 1009,20R$       1009,20R$       
17.5 190232 Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. un 4,00 427,05R$          25,22% 534,75R$         2139,01R$       
17.6 190375 Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 1,00 508,90R$          25,22% 637,24R$         637,24R$         
17.7 190401 Mictorio individual em louça c/ acessorios un 2,00 584,78R$          25,22% 732,26R$         1464,52R$       
17.8 190231 Chuveiro cromado un 1,00 71,81R$            25,22% 89,92R$           89,92R$           
17.9 190088 Porta papel de louça un 6,00 69,48R$            25,22% 87,0R$             522,02R$         

17.10 190796 Porta toalha argola- cromado un 4,00 61,81R$            25,22% 77,40R$           309,59R$         
17.11 190794 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 4,00 64,81R$            25,22% 81,16R$           324,62R$         
17.12 191274 Torneira de bóia 3/4" un 1,00 34,70R$            25,22% 43,45R$           43,45R$           
17.13 190616 Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" un 1,00 276,98R$          25,22% 346,83R$         346,83R$         
17.14 190716 Barra em aço inox (PNE) m 3,60 280,42R$          25,22% 351,14R$         1264,11R$       

Total do item - 17 R$ 13.509,94

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICA
18.1 170073 Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) un 1,00 523,02R$          25,22% 654,93R$         654,93R$         
18.2 170888 Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) un 1,00 473,96R$          25,22% 593,49R$         593,49R$         
18.3 170881 Caixa plástica 4"x2" un 24,00 2,62R$              25,22% 3,28R$             78,74R$           
18.4 171416 Caixa plástica 4"x4" un 41,00 4,79R$              25,22% 6,0R$                245,92R$         
18.5 170326 Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN un 10,00 19,87R$            25,22% 24,88R$           248,81R$         
18.6 170362 Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN un 2,00 64,61R$            25,22% 80,90R$           161,81R$         
18.7 170078 Eletroduto PVC de 1" m 3,00 11,17R$            25,22% 13,99R$           41,96R$           
18.8 170075 Eletroduto PVC de 1/2" m 3,00 7,52R$              25,22% 9,42R$             28,25R$           
18.9 própria Eletroduto PVC Flexível corrugado 3/4" m 245,00 4,20R$              25,22% 5,26R$             1288,51R$       
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18.10 170298 Cabo de cobre1,5mm² - 750 V m 353,76 5,0R$                 25,22% 6,26R$             2214,89R$       
18.11 170418 Cabo de cobre2,5mm² - 750 V m 435,22 6,67R$              25,22% 8,35R$             3635,03R$       
18.12 170319 Cabo de cobre10mm² - 750 V m 17,60 14,39R$            25,22% 18,02R$           317,14R$         
18.13 170337 Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) un 4,00 24,63R$            25,22% 30,84R$           123,37R$         
18.14 170964 Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) un 4,00 38,17R$            25,22% 47,80R$           191,19R$         
18.15 170339 Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 12,00 17,96R$            25,22% 22,49R$           269,87R$         
18.16 171522 Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) un 4,00 34,51R$            25,22% 43,21R$           172,85R$         
18.17 propria Lampâda de led de 32 w com plafon. un 41,00 44,06R$            25,22% 55,17R$           2262,05R$       

Total do item - 18 R$ 12.528,81

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO C. DESCARGAS ELÉTRICAS
19.1 170380 Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) un 1,00 1085,64R$        25,22% 1359,44R$       1359,44R$       
19.2 171299 Ponto de solda exotérmica pt 2,00 31,52R$            25,22% 39,47R$           78,94R$           
19.3 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 0,38 45,24R$            25,22% 56,65R$           21,24R$           
19.4 030254 Reaterro compactado m³ 0,24 48,56R$            25,22% 60,81R$           14,59R$           
19.5 171109 Conector para haste de aterramento de 3/4" un 8,00 8,33R$              25,22% 10,43R$           83,45R$           
19.6 171161 Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector un 1,00 107,11R$          25,22% 134,12R$         134,12R$         

Total do item - 19 R$ 1.691,78

20 MURETA C/ GRADIL EM METALON (H=0,7 + 1,5M)
20.1 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 5,60 45,24R$            25,22% 56,65R$           317,24R$         
20.2 040025 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 m³ 1,40 494,0R$            25,22% 618,59R$         866,02R$         
20.3 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 70,00 83,31R$            25,22% 104,32R$         7302,45R$       

20.4 050043
Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
plastificada e=15mm (REAP 2x)

m² 4,90 66,34R$            25,22% 83,07R$           407,05R$         

20.5 050037 Desforma m² 4,90 4,52R$              25,22% 5,66R$             27,73R$           
20.6 051450 Concreto usinado bombeado de 25MPA m³ 0,44 604,77R$          25,22% 757,29R$         333,97R$         
20.7 050038 Armação p/ concreto kg 12,49 13,12R$            25,22% 16,43R$           205,19R$         
20.8 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 98,00 9,64R$              25,22% 12,07R$           1182,98R$       
20.9 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 98,00 39,26R$            25,22% 49,16R$           4817,81R$       

20.10 150588 Esmalte sobre parede c/ selador sem massa m² 98,00 20,79R$            25,22% 26,03R$           2551,26R$       
20.11 090825 Grade de ferro em metalom(incl. pint.anti-corrosiva) m² 105,00 325,05R$          25,22% 407,03R$         42737,90R$     
20.12 090822 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 14,00 389,16R$          25,22% 487,31R$         6822,29R$       

Total do item - 20 R$ 67.571,89

21 MURO LATERAL E FUNDOS
21.1 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 6,16 45,24R$            25,22% 56,65R$           348,96R$         
21.2 040025 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 m³ 1,54 494,0R$            25,22% 618,59R$         952,62R$         
21.3 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 140,00 83,31R$            25,22% 104,32R$         14604,91R$     

21.4 050043
Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
plastificada e=15mm (REAP 2x)

m² 15,40 66,34R$            25,22% 83,07R$           1279,29R$       

21.5 050037 Desforma m² 15,40 4,52R$              25,22% 5,66R$             87,16R$           
21.6 051450 Concreto usinado bombeado de 25MPA m³ 1,08 604,77R$          25,22% 757,29R$         816,36R$         
21.7 050038 Armação p/ concreto kg 30,53 13,12R$            25,22% 16,43R$           501,58R$         
21.8 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 308,00 9,64R$              25,22% 12,07R$           3717,93R$       

Total do item - 21 R$ 22.308,83

22 SERVIÇOS FINAIS 

22.1 260188 Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) cj 1,00 2.218,49R$       25,22% 2.777,99R$      2.777,99R$      

22.2 241318 Placa de inauguraçãoem acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1,00 789,52R$          25,22% 988,64R$         988,64R$         

22.3 270220 Limpeza geral e entrega da obra m² 332,00 6,03R$              25,22% 7,55R$             2.506,85R$      
Total do item - 22 R$ 6.273,48

TOTAL GERAL 484.175,55R$                           
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