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Prezados, 

 

É com a devida consideração à transparência e integridade do processo licitatório 

em andamento que trazemos à vossa atenção um equívoco significativo encontrado na 

planilha de orçamento submetida. Identificamos um erro crucial na seção de mobilização 

e desmobilização, onde tanto o quantitativo quanto os valores correspondentes foram 

incorretamente inseridos. Como mantemos um compromisso inabalável com a precisão e 

equidade deste processo, é imperativo que tomemos medidas imediatas para retificar 

essa situação. 

O erro específico reside na utilização equivocada de uma planilha de esboço ao 

compilar os dados relacionados à mobilização e desmobilização. Este erro levou à 

inserção de valores e quantidades que não representam fielmente os requisitos reais do 

projeto em questão. Reconhecemos que este tipo de discrepância pode impactar de 

maneira significativa a avaliação das propostas dos licitantes e, portanto, compromete a 

integridade do processo. 

Para garantir a igualdade de condições a todas as empresas concorrentes e 

assegurar que o processo licitatório seja conduzido de forma justa, anexamos a esta 

comunicação a planilha correta, onde os valores e quantidades no item de mobilização e 

desmobilização estão corrigidos e refletem com precisão as exigências do projeto. 

Solicitamos, com a máxima urgência, que todos os licitantes substituam a planilha 

anteriormente recebida pela planilha correta anexada. Isso é vital para garantir que as 

propostas estejam baseadas em informações corretas e atualizadas, evitando qualquer 

possível desequilíbrio na avaliação das ofertas. 

Pedimos desculpas pelos inconvenientes que esta situação possa ter causado e 

reafirmamos nosso compromisso em conduzir um processo licitatório transparente, 

íntegro e justo. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer 

informações adicionais, caso necessário. 
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Agradecemos a compreensão de todos os envolvidos e confiamos que, juntos, 

garantiremos a lisura deste processo. 

 
 
 
 

Mojuí dos Campos, Pará, 18 de agosto de 2023. 
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